Municipiul Slatina
Primaria Municipiului Slatina

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER
pentru proiectul ,,Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si
autonome (Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914

1. Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat
potentialii ofertanti si elaboreze propunerea tehnici si oferta financiard corespunzator cu necesititile
autoritafii contractante.

Caietul de sarcini contine cerintele de intocmire a propunerii tehnice, cerinte ce vor fi
considerate ca fiind minimale. Ofertele care nu satisfac cerintele caietului de sarcini vor fi declarate
oferte neconforme si vor fi respinse.

Organizarea §1 desfasurarea achizitiei se efectueaza potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
Contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificérile si completarile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si cdile de atac in
materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4833/14.10.2019 privind proiectul
»Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub
Net)”, Cod SMIS 128914 avand ca sursd de finantare Programul Operational Regional 2014 — 2020,
Axa Prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritate de investitii 4¢ Promovarea unor
strategii cu emisii scdazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a mdsurilor de
adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in
municipiile resedinfd de judef prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabild.

Autoritatea contractantd Municipiul Slatina intentioneaza sa achizitioneze Servicii de dirigentie
de santier pentru proiectul ,,Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si
autonome (Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii
Conform documentului “Planul de Actiune pentru Mobilitatea Urbani”, realizat de Comisia
Europeand, mobilitatea urbana reprezintd o preocupare din ce in ce mai mare pentru cetitenii din
térile Uniunii Europene. Conform expertilor Uniunii Europene, ariile urbane se afla in prezent in fata
catorva provocari precum: realizarea unui transport sustenabil din perspectiva mediului (emisii de
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CO:z2 si alte tipuri de poluare chimica, zgomot etc) si competitiv in special in ceea ce priveste evitarea
blocajelor.

Programul privind reducerea emisiilor cu efect de serd prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic are drept obiectiv dezvoltarea
infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica in scopul stimularii utilizarii
autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in.

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4833/14.10.2019 privind proiectul
wDezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub
Net)”, Cod SMIS 128914, avand ca sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 - 2020.

2.1. Informatii despre autoritatea contractanti

UAT Municipiul Slatina, este o unitatea administrativ teritoriald la nivel local, cu sediul
Roménia, municipiul Slatina, strada Mihail Kogélniceanu, nr.1, judetul Olt, cod postal 230080, avand
codul fiscal 4394811, e-mail: office@primariaslatina.ro, achizitii publice(@primariaslatina.ro,
telefon +40 249439377, fax +40 249439336, pagina web: www.primariaslatina.ro.

Domeniul principal de activitate al autoritdtii contractante este reprezentat de servicii de
administratie publica generala.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor
Primdria Municipiului Slatina, structurd functionald cu activitate permanentd, duce la
indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile Primarului, solutiondnd problemele curente ale
colectivitatii locale si aplicé prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Proiectul ,, Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome
(Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914 se va derula in Municipiul Slatina, judetul Olt.

Entitatea responsabila de implementarea proiectului este Municipiul Slatina — Unitatea
Administrativ - Teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum este precizata in cadrul Contractului de
finantare) in calitate de Beneficiar.

2.3 Descrierea generald a proiectului

Proiectul ,, Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome
(Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914se va derula in Municipiul Slatina, judetul Olt. Valoarea
totald a proiectului este de 13.027.531,25 lei cu TVA. Prin proiectul ,,Dezvoltarea unei retele de
statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914
se urmdreste, furnizarea si instalarea a 41 de statii inteligente detransport public, amplasate pe
principalele artere de circulatie ale municipiului.

Pentru cregterea atractivitatii si confortului deplasarilor cu transportul public, statiile de
asteptare instalate prin proiect sunt statii inteligente si dotate cu echipamente moderne, de ultima
generatie, precum si cu panouri fotovoltaice pentru sustinerea sistemului de iluminat.

Statiile de transport public inteligente prezintd tehnologii care furnizeaza informatii
actualizate, utilizabile pentru transportul public de pasageri prin intermediul unor solutii de tip
»Systems of systems” cu informatii interactive, care permit calatorilor si planifice o calidtorie
completa utilizand un transport de tip multimodal (autobuz, bike sharing). Statiile vor deveni un hub
ce oferd informatii in timp real cu privire la calatorii, oferind posibilitatea de planificare a rutelor
optime, de a accesa informatii privind liniile de transport care trec prin fiecare statie, precum si
informatii de interes public, atractii turistice, evenimente socio-culturale si sportive, harta orasului si
informatii utile despre vreme si indicatori de mediu.

Prin implementarea proiectului ,,Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local
inteligente si autonome (Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914 se urmireste cresterea calitatii
vietii populatiei din Municipiul Slatina prin sciderea gazelor cu efect de serd (tone echivalent COz2 /
an) si cresterea numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport alternativ.

2.4 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritdtii Contractante
A fost derulatd procedura de achizitie a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica fiind
elaborat si receptionat proiectul tehnic.
De asemenea a fost lansata si procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente
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wDezvoltarea unei refele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus Hub
Net)”, Cod SMIS 128914 ce se va realiza in cadrul proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Obiectul achizitiei il constituie incheierea unui contract de Servicii de dirigentie de santier
pentru proiectul ,,Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome
(Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile
cu proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de furnizare.

Activitatea dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- Dirigintele de santier actioneaza in interesul exclusiv al beneficiarului atat fata de executant,
cat si fata de furnizori si proiectanti;

- Guvernanta profesionalismului in activitatea proprie;

- Fidelitate totala fata de beneficiarul investitiei;

- Respectarea tuturor prevederilor legale de reglementare in domeniu;

- Pe perioada deruldrii contractului, prestatorul va lua toate masurile pentru eliminarea
situatiilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertanti.

Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de santier trebuie sa le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi beneficiarului garantia cd executantul caruia i-a fost atribuit
contractul de furnizare 1si va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta
prevederile legale, reglementarile tehnice si caietul de sarcini.

Obiective specifice:

e Asistenta tehnicd pentru supervizarea lucririlor, astfel incét si se asigure un nivel inalt de
calitate a lucrarilor, in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare a calitatii in constructii si cu alte reglementéri aplicabile
in vigoare;

e Asigurarea receptiei lucrdrilor de constructie si echipamentelor, asistentd in realizarea
probelor tehnologice, a punerii in functiune a instalatiilor si la receptia finald, in conformitate
cu reglementdrile in vigoare;

e Asigurarea realizdrii de catre executant a remedierilor si atingerea nivelelor de performanta
si a exigentelor de calitate stabilite prin proiect, atdt in faza de constructie, cét si in perioada
de garantie.

3.1. Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate

Serviciile asigurate de dirigintele/dirigintii de santier vor respecta legislatia romana in
vigoare.

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre beneficiar si dirigintele/dirigintii de
santier va urmadri prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

- Preconstructia lucrarilor;

- Mobilizarea;

- Executia lucrarilor;

- Furnizarea echipamentelor conform cu fisele tehnice;

- Montarea si instalarea echipamentelor;

- Punerea in functiune a echipamentelor;

- Receptia lucrarilor;

- Perioada de garantie (de notificare a defectelor).

In exercitarea verificdrii realizdrii corecte a executdrii lucrdrilor de constructii,
dirigintele/dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si rdspunderi:

A. in perioada de pregitire a investitiei:
1. verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate:
2. verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si proiectului tehnic;



3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

4. verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

5. verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

6. verifica respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifica daca este precizata in proiect categoria de importantd a constructiei;

8. verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9. verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportérii in exploatare
a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcind;

11. participa, impreund cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau cétre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

13. verificd existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

14. verifica existenta anuntului de incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.;

15. verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil;

B. in perioada executiei lucrarilor:

1. urmdresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, al
proiectului, caietelor de sarcini si ale reglementérilor tehnice in vigoare;

2. verificd existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;

S. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementérile tehnice;

6. verifica respectarea "Planului calititii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,

7. interzic executarea de lucrari de cdtre personal necalificat;

8. participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueaza verificarile previzute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale
de receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.;

10. asista la prelevarea de probe de la locul de punere in operd;

11. transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucréarilor;

13. urmdresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verificd, In calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

15. anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru
o perioada mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verificd punerea in sigurantd a
constructiei, conform proiectului;

16. anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost opritd/sistata executarea
lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de
timp friguros;



17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnici a constructiei
cu toate documentele prevazute de reglementarile legale:

18. urmiresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia.

C. la receptia lucrarilor:

1. preluarea de la executant a documentelor conforme cu situatia construitd, inclusiv desene
finale si completarea Cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile
legale.

2. efectuarea inspectiilor necesare anterior convocarii Comisiei de Receptie, cu respectarea
prevederilor conditiilor contractuale ale contractului de furnizare.

3. intocmirea Rapoartelor privind receptia lucrarilor/ Raport privind instalarea, punerea in
functiune si testarea echipamentelor, pentru fiecare contract de lucréri/furnizare, si prezentarea
concluziilor catre achizitor, inclusiv revizuirea acestora in cazul unor solicitdri repetate din partea
executantului. Se vor intocmi rapoarte similare si in cazul receptiei unor Parti de Lucrari sau in cazul
suspendarii  sau rezilierii contractelor de lucrdri, detaliindu-se stadiul lucrarilor,
lucrarile/testele/documentele ramase de executat/prezentat, daca lucrarile sunt functionale si pot fi
puse In functiune si operate de achizitor, etc.

4. dirigintele de santier va verifica daca sunt indeplinite toate conditiile tehnice si contractuale
pentru constituirea Comisiei de Receptie, conform reglementarilor legale in vigoare.

5. pregatirea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea Lucririlor, a Listei Defectelor (in
cazul suspendarii receptiei) si a altor documente solicitate de conditiile contractului.

6. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc Procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucririle restante/necorespunzatoare
stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie;

7. urmdresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie, dacd este cazul;

8. predau catre investitor actele de receptie si cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea
receptiei la terminarea lucrérilor.

D. Perioada de garantie

Sarcinile si indatoririle dirigintelui/dirigintilor de santier in perioada de notificare a defectelor

se refera, fara a se limita insa la acestea, la:

- remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la receptie la
terminarea lucrarilor;

- urmdrirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie.

- urmdrirea solutiondrii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie (daci este cazul).

- dirigintele de santier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la
data receptiei lucrarilor, conform prevederilor art. 22 din HG nr. 273/14.06.1994. in cazul
in care executantul nu va respecta obligatiile, dirigintele de santier va emite o somatie si
dacd nici In acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atit executantul cat si
beneficiarul, cu propunerea de a se executa remedierile de cétre alt executant, cheltuiala
fiind suportata de executantul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa, in

calitate de reprezentant al beneficiarului, la toate fazele privind realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor stabilite prin reglementarile tehnice in constructii aplicabile, in vigoare.

E. Alte responsabilititii specifice
1 - Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea asigurarii unei legéturi eficiente
intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/Dirigintilor de santier cu
una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:
- Beneficiar;
- Executant;



- Proiectant;
- Inspectoratul de Stat in Constructii.

Dirigintele/Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea organizirii intdlnirilor de lucru
ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor/livrarii produselor, cu beneficiarul si
executantul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei, toate discutiile purtate.

2 - Monitorizarea programului de lucrdri - Verificarea si amendarea programului de lucrdri

Dirigintele/dirigintii de santier va/vor verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii
(programul de lucrdri) inaintat de catre executant;

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daci nu va fi intocmit conform
specificatiilor tehnice.

Programul lucrérii va fi refacut ori de cate ori este nevoie astfel incat sa indice modul de
abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrdri.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile executantului,
graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica executantul,
in luarea de mdsuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de santier va informa
beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre executant si aprobate de catre
Dirigintele de santier.

3 - Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va aviza, in urma verificarii si revizuirii situatiei de platd inaintate de
executant, decontérile intermediare de platd in termen de maxim 5 zile lucritoare de la depunerea
situatiei de plata de catre executant. Toate situatiile intermediare de plata vor contine, in afara platilor
curente, situatia clara a platilor precedente si a plitilor cumulate, semnata de executant si certificatd
de dirigintele/dirigintii de santier si beneficiar.

Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuréatori si
inscrise in foile de atasament.

Situatiile de platé se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor/produselor
in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate /furnizate va fi cel prevazut in reglementarile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de cétre
Dirigintele de santier impreuna cu reprezentantul executantului.

Daca metoda de masurare nu este clard, beneficiarul va notifica executantului, prin
intermediul Dirigintelui de santier, metoda de masurare.

Masuratorile se fac de reguld lunar. Pentru lucréarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la
finalizarea acestora, odatd cu intocmirea Procesului Verbal a lucririlor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrdri care au fost acoperite fara a fi
verificate si ori de cate ori sunt necesare verificiri cantitative si calitative ale lucririlor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor daci este cazul. Costurile implicate de dezvelirea acelor lucrari
care au fost acoperite fira a fi verificate vor fi suportate si se vor reface pe cheltuiala executantului.

In vederea verificarii si certificarii la platd in timp cAt mai scurt a situatiilor de lucréri inaintate
de executant, Dirigintele de santier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor.

Vor fi inregistrate locul si cantitétile de lucriri executate de executant in conformitate cu
specificatiile contractului.

Dupa terminarea lucrdrilor, executantul va fnainta Dirigintelui de santier, situatia de plata, in
care va fi evidentiata valoarea totald a lucrérilor executate/produselor furnizate conform contractului.

Aceasta situatie de platd va fi insotitd de documente de trasabilitate si atasamente.

Daca dirigintele/dirigintii de santier nu este/sunt de acord cu situatia de plata sau documentatia
nu este completa sau edificatoare, executantul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe
care Dirigintele de santier le solicitd pentru clarificarea problemelor apdrute. In cazul in care
cantitdtile rezultate din masurdtori difera de cele inscrise in listele de cantititi din documentatia
tehnicd, se impune confirmarea acestor cantitati de proiectantul obiectivului, urmand ca ele si fie
regularizate prin note de comandd suplimentard/renuntare, compensate valoric si incadrate in
capitolul 'Diverse si neprevazute".

In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, executantul se va confrunta cu alte conditii decat cele
prevazute in contract, temeinic justificate si insusite de beneficiar, acesta va avea dreptul la plata
cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute beneficiarului si proiectantului i, in
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colaborare cu executantul, va pregati NCS/NR numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin
Dispozitii de santier emise de proiectant si acceptate de beneficiar.

Dupa aprobare, toate NCS/NR vor fi semnate de fiecare parte (proiectant, diriginte de santier,
executant, beneficiar).

Decontarea lucririlor suplimentare se face pe baza situatiilor de platé, elaborate pe baza
preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare.

in cazul in care aceste preturi se regasesc in ofertéd, ele se considera ca au fost negociate.

4 - Completarea jurnalului de santier

Dirigintele/dirigintii de santier, are/au obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si
de a nregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, si se dovedeasca
foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar
putea apdrea cu privire la executia lucrérilor.

In Jurnalul de Santier dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmétoarele date si
informatii:

- lucrarile executate si locatia exacta;

- echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

- conditiile meteorologice;

- evenimente aparute;

- defectiuni apérute la echipamente si utilaje;

- orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei

lucrarilor.

5 - Emiterea dispozitiilor de santier

Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de santier/Notificari dar fira a modifica proiectul,
caietele de sarcini sau listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectirii de
cétre executant a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de
cantitati va fi facutd numai de citre proiectantul lucrdrii si insusitd de specialistii verificatori de
proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier a proiectantului.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico - economici
fard aprobarea proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico - economici vor
fi avizati de reprezentantii beneficiarului.

Toate Dispozitiile de santier emise de proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite
de justificari.

Dirigintele/dirigintii de santier are/au obligatia de a urmdri punerea in practica de catre
executant a Dispozitiilor de santier emise de proiectant.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din
documentatia tehnicd de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala
executantului.

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor:

- Verificarea de catre prestator a existentei programului de control al calititii elaborat de
executant;

- Atentionarea beneficiarului in cazul in care constata existenta unor deficiente in proiectele
din contractele de lucrari de tip ,executie” si inaintarea, in timp util, citre autoritatea
contractantd a unui raport de specialitate cu recomandarile prestatorului cu privire la
aprobarea sau la necesitatea revizuirii;

- Indeplinirea de citre prestator a tuturor sarcinilor sl asumarea tuturor responsabilitatilor care
revin Dirigintelui de santier;

- Elaborarea Minutelor sedintelor de supervizare si monitorizare a progresului;

- Supervizarea executiei lucrdrilor de citre prestator, cu respectarea legislatiei roménesti si
reglementirilor tehnice in vigoare si cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si din
proiectul tehnic;

- Verificarea de cétre prestator a respectirii tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd, in caietul de sarcini, proiectul tehnic si
in normele tehnice in vigoare in Romania;

7



- Efectuarea de céatre prestator a tuturor verificarilor prevdzute in normele tehnice in vigoare in
Romania (ca de ex. procese verbale de receptie calitativd a materialelor, certificate de calitate
ale materialelor, declaratii de conformitate a calitatii materialelor, rapoarte de neconformitate,
etc.) si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor;

- Participarea prestatorului la fazele determinante si la intocmirea urmitoarelor documente,
daca este cazul:

o proces verbal de receptie calitativa;

proces verbal privind natura terenului de fundare;

proces verbal de predare a amplasamentului;

proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante;

proces verbal pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse;

proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor;

o proces verbal de Punere in Functiune;

- Urmarirea de citre prestator a executiei lucrérilor pentru a certifica la platd doar lucrarile
corespunzdtoare din punct de vedere calitativ si care indeplinesc criteriile de eligibilitate
impuse de legislatia in vigoare;

- Urmarirea si implementarea masurilor de asigurare a calitatii;

- Elaborarea corespunzatoare, din punct de vedere calitativ, a tuturor rapoartelor si
documentelor de livrat si predarea la timp a acestora, conform cerintelor descrise in caietul
de sarcini;

- Emiterea instructiunilor de santier necesare;

- Verificd conformitatea produselor furnizate cu specificatiile din fisa tehnicd din proiectul
tehnic si oferta tehnicd; se asigura ca produsele/echipamentele sunt livrate cu certificat de
garantie, cu declaratie de conformitate CE/Certificat de conformitate CE si toate documentele
necesare care insotesc echipamentele furnizate;

- Participd la punerea in functiune si la receptia echipamentelor si produselor.

Qe 8o

3.3 Responsabilititile autoritatii contractante
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Dirigintelui/dirigintilor de santier cu care va
incheia contractul, in copie, urmétoarele documente:
v/ Un exemplar din proiectul tehnic de executie — parte scrisi si parte desenati;
v Un exemplar din contractul de furnizare;
v’ avizele, acordurile si autorizatia de construire.

4. Locul si durata desfasurarii activitatilor
4.1. Locul desfasurdrii activitdtilor

Lucrarile care urmeazd a se executa/furnizarea produselor pentru care se vor achizitiona
serviciile de dirigentie de santier, se situeaza in municipiul Slatina, judetul Olt.

4.2. Durata prestarii serviciilor

Contractul intrd in vigoare la data semndrii lui de catre ambele parti.

Durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier se va corela cu durata de executie
a contractului de furnizare ce urmeaza a fi supravegheat.

Executarea contractului curge de la data primirii ordinului de incepere a prestarii serviciilor
de dirigentie si dureaza pana la receptionarea lucrarilor/produselor pentru care se presteaza serviciile
de dirigentie de santier. Contractul de prestiri servicii inceteaza sd produci efecte:

- dupi acceptarea raportului final de catre beneficiar, mai exact dupa receptia la terminarea
lucrarilor/ receptia cantitativa si calitativa se va realiza dup instalare, punere in functiune
si testarea echipamentelor si dupa remedierea tuturor defectelor, daci este cazul;

- la data indeplinirii tuturor obligatiilor de catre ambele parti.

5. Resursele necesare, expertiza necesara pentru realizarea activititilor in contract si obtinerea

rezultatelor
Prestatorul se obligd sa presteze serviciile de dirigentie de santier pentru executia contractului
aferent proiectului ,Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si
autonome (Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914, in conformitate cu obligatiile asumate prin
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caietul de sarcini si propunerea tehnica.

Prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului o echipa formata din personal cu competente
s1 experientd dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit sarcinile definite in prezentul caiet de sarcini,
astfel incat, in final, sa obtina indeplinirea obiectivului general si obiectivele specifice ale contractului
de servicii, In conditiile respectarii cerintelor de calitate si a termenelor stabilite, incadrdndu-se
totodatd in bugetul prevazut. Membrii echipei prestatorului vor avea experientd profesionalad
demonstrata, conform sarcinilor pe care trebuie sa le indeplineasca.

Personalul angajat de prestator in derularea contractului poate avea orice nationalitate, cu
respectarea prevederilor relevante ale legislatiei roménesti.

Prestatorul va fi un operator economic/o asociere de operatori economici cu experienta in
implementarea proiectelor de retele electrice.

Limba oficiald a proiectului este limba roméana. Prestatorul poate utiliza experti care nu cunosc
limba romand, cu conditia sa aiba suficienti traducatori competenti (din punct de vedere al termenilor
de specialitate utilizati) in limba romana. In plus, prestatorul trebuie si aiba la dispozitie personalul
administrativ necesar echipei sale, secretard, sofer, contabil, translator, etc.), pentru ca expertii de
specialitate sa isi poata desfdsura activitatea in cele mai bune conditii. Toate costurile aferente
personalului prestatorului (experti, backstopping, personal administrativ) vor fi cuprinse de ofertant
in propunerea sa financiara, in cadrul cheltuielilor cu personalul.

Profilurile profesionale ale expertilor cheie pe care trebuie sa ii puni de dispozitie prestatorul
pentru indeplinirea contractului de servicii sunt definite in cele ce urmeaza. Lista expertilor nu este
limitativd, ofertantul fiind liber sa propuna si alti experti pe care ii considerd necesari pentru
indeplinirea optima a activitatilor care fac obiectul contractului de servicii.

Domeniile de autorizare necesare expertilor cheie care vor desfasura activitatea de diriginte
de santier, sunt:

- Diriginte santier constructii civile — structurd de rezistenta
- Diriginte de santier instalatii electrice;

Calificiri si abilitati
Autorizatiile de diriginte/diriginti de santier valabile, emise de Inspectoratul de Stat in
Constructii (ISC) trebuie sa fie pe urmatoarele domenii/subdomenii:
v" Domeniul de autorizare 2.2 - Constructii civile, industriale si agricole — categoria de
importanta C
v" Domeniu de autorizare 8.1 - Instalatii electrice

Dirigintele de santier/dirigintii de santier isi va/vor desfasura activitatea in conformitate cu
Ordinul MDRT nr. 1496/2011 actualizat pentru aprobarea procedurii de autorizare a Dirigintilor de
santier modificat si completat de ordinul nr. 277/2012 si in conformitate cu obligatiile contractuale
prevazute in contractul de servicii.

In vederea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate:
- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier constructii civile, industriale si
agricole — categoria de importanti C (domeniul 2.2) va prezenta:

o Atestat ca diriginte de santier in domeniul/constructii civile, industriale si agricole —
categoria de importantd C (domeniul 2.2), conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu
modificarile ulterioare

o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesional a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care sa rezulte ca au
desfisurat activitatile similare celor din proiectul de fatd, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori si fie vizate de acesta. Se acceptd prezentarea
de recomandari emise de angajator, dacd acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeaza calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant .



- Expertul nominalizat pentru rolul de diriginte de santier instalatii electrice (domeniu
8.1) va prezenta:

o Atestat ca diriginte de santier in domeniul/subdomeniul 8.1 — Instalatii electrice,
conform Ordinului MDRT 1496/2011, cu modificarile ulterioare

o  Curriculum vitae, unde va fi nominalizata si experienta profesionala a dirigintelui de
santier. Documente suport privind experienta specifica a dirigintelui de santier: o
recomandare /un contract/ orice alte documente relevante din care si rezulte ca au
desfasurat activitatile similare celor din proiectul de fata, rolul expertului, perioada
de implicare a dirigintelui, proiectul/obiectivul de investitii realizat. Documentele
trebuie sa fie emise de beneficiar ori si fie vizate de acesta. Se accepti prezentarea
de recomandari emise de angajator, dacid acestea sunt insotite de documente de
confirmare emise de beneficiarii finali, prin care se probeaza calitatea angajatorului
in cadrul proiectului/contractului respectiv.

o Se vor prezenta documente care atesta relatia juridica dintre diriginte si ofertant .

Sunt acceptate si persoane care indeplinesc toate rolurile de experti solicitate cu conditia
prezentdrii documentelor doveditoare ale experientei profesionale pentru fiecare domeniu in parte.

Lista expertilor este minimald, prestatorul fiind liber s adauge expertii pe care ii consideri
necesari pentru indeplinirea contractului.

6. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre autoritatea contractanti si prestator (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
Calitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectarea urmatoarelor prevederi legale:
- Legea 10/1995 a calitatii lucrdrilor de constructie cu toate reglementirile ce decurg din
aceasta;
- (C56-85 - Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
- HG 272/1994 - referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii;
- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic
pentru executia lucrarilor;
- 0G 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii;
- HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- HG 766/1997 privind Hotdrdrea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;
- Ordin nr. 1496/201 1 pentru autorizarea dirigintilor de santier.
- Alte norme legislative in vigoare valabile sau aparute pe parcursul executdrii contractului si
a lucrérilor.

7. Managementul/Gestionarea contractului si activititi de raportare in cadrul contractului
7.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractantdi

Toate comunicérile in cadrul proiectului vor fi efectuate in scris cu confirmare de primire,
indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de santier este responsabil de
gestionarea minutelor sedintelor de santier (intocmire si administrare), daca este cazul, diseminand
versiunile intermediare si finale ale acestora tuturor participantilor.

Datele de contact vor fi comunicate de ofertantul castigator in maxim 14 zile de la semnarea
contractului de prestari servicii.

A. Rapoarte de activitate lunare

Raportul de activitate lunar va cuprinde activitatile desfasurate pe parcursul executiei
lucrarilor/ furnizarii produselor si va fi Inaintat in primele 10 zile ale lunii pentru lucrarile
executate/produsele livrate/activitatile desfasurate in luna precedenta continand detalierea tuturor
lucrarilor/activitatilor executate in perioada raportatd. Se vor face referiri la asigurarea calititii
lucrdrilor, si modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii.

B . Raport final - inaintea receptiei la terminarea lucrarilor/receptia si punerea in functiune a
echipamentelor - va fi intocmit astfel incat sd sublinieze implementarea general a proiectului, gradul
de indeplinire a cerintelor caietului de sarcini si a obiectivelor contractului de servicii, problemele
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critice apdrute in atingerea obiectivelor specifice si a obiectivului general, precum si recomandiri
privind directii viitoare de dezvoltare.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor/ receptia si punerea in functiune a echipamentelor
si va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de cdtre Dirigintele de santier pe parcursul
desfasurarii contractului de servicii;

- detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucriri/furnizare, cu un capitol special
dedicat receptiei la terminarea lucrarii/receptia echipamantelor;

- Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de guvern nr.272/1994 cu modificarile si
completérile ulterioare, referitoare la regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si a
instalatiilor conexe.

C. Minute ale sedintelor de santier, daca este cazul, vor fi intocmite cu ocazia desfasurarii
fiecdrei sedinte desfasurate pe santier si administrate prin grija dirigintelui de santier.

D. Dispozitii de santier emise de proiectant vor fi avizate de catre dirigintele de santier de
specialitate Tnainte de aprobarea beneficiarului.

E. Puncte de vedere oficiale la notele de constatare emise de catre constructor.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea
achizitorului.

Obligatiile mai sus mentionate nu sunt limitative, dirigintele de santier putdnd participa in
calitate de reprezentant al investitorului/beneficiarului la realizarea constructiilor, in limitele
atributiilor ~stabilite prin reglementdrile in vigoare si ale contractului incheiat cu
investitorul/beneficiarul.

7.2. Alte precizari

Prestatorul se va asigura ca documentele de plata vor certifica la platd numai acele lucrari
executate si testate conform cu cerintele specificatiilor tehnice si normativelor in vigoare. Prestatorul
raspunde, in numele autorittii contractante, de realizarea lucrdrilor de constructii astfel incat sa se
asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de munci si a imbolnavirilor
profesionale. In acest scop, prestatorul are obligatia de a analiza toata documentatia din punct de
vedere al asigurdrii sanatatii si securitatii in munca si, dacd este cazul, va solicita executantului
modificarile necesare conform prevederilor legale.

Pe toatd perioada executiei/livrarii, prestatorul are obligatia de a aplica toate prevederile
cuprinse in legislatia si normele referitoare la sdnatatea si securitatea in munca precum si prescriptiile
din caietele de sarcini.

Prestatorul va monitoriza masurile si procedurile, asa cum sunt acestea stipulate in
documentatia pentru sanatatea si securitatea in muncd si pentru mediu, inclusiv “Planul de
Management al Mediului", si "Planul de sanatate securitate in munca".

Prestatorul se va asigura ca au fost desemnati “responsabili pentru prevenirea accidentelor”,
cat si alfi manageri pentru aspectele de sdnatate si securitate in muncd si de mediu conform
angajamentului din documentatia de sanatate si securitate in munca si de mediu. Prestatorul verificd
dacd aceste persoane au calificarea si experienta potrivitd si va verifica periodic daca acestea sunt
prezente pe santiet.

Prestatorul, ca parte a inspectiilor obisnuite pe santier, va verifica daca executantul pastreaza
santierul Tn stare bund in ceea ce priveste sanatatea si securitatea in muncé si mediul si daca acesta
isi deruleaza activitatile intr-un mod sigur.

8.MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantii vor analiza specificatiile tehnice solicitate in prezentul caiet de sarcini, specificatii
tehnice ce reprezinta conditii minime si vor confirma respectarea acestora.

Ofertantii au obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, in
corelatie cu specificatiile tehnice minime solicitate de autoritatea contractantd, astfel incat sa se
permitd identificarea cu usurinta a corespondentei acestora cu cele ofertate.

Neindeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca
neconforma si la respingerea acesteia.
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Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare din
legislatia in domeniu care guverneaza aceastd achizitie, indiferent care sunt conditiile proprii ale
ofertantului.

Nedepunerea in termenul prevazut a unei oferte care si contina toate informatiile cerute va duce
la respingerea acesteia, riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cizind in sarcina
operatorului economic ofertant.

Oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea financiard, propunerea tehnicd,
formularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
accepltd clauzele contractuale din modelul de contract

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata
pe propria raspundere de citre ofertant sau de citre persoana imputernicita.

Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica
are obligatia de a prezenta Formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod
corespunzitor si semnate de persoanele autorizate, respectiv:

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164, 165,
167 din Legea nr. 98/2016.

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea
nr. 98/2016. Persoanele din cadrul autoritatii contractante care sunt implicate in desfasurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia sunt:

o Mot Constantin - Stelian - Emil - Primar;

Vilceleanu Gigi Ernes - Viceprimar;

Cismaru Constantin - Cristian - Administrator Public;

Calota Salcianu Alin— Director General - Directia Generald Economica;

Popescu Adriana — Manager de proiect;

Durac Mihaela — Asistent de proiect;

Abagiu Gheorghe Claudiu — Responsabil tehnic;

Sanda Emilia — Responsabil financiar;

Dumitrescu Larisa Bianca — Responsabil achizitii;

o Prioteasa Carmen Cornelia - Responsabil transport.

- Ofertantul va prezenta Certificat constatator emis de ONRC, din care trebuie si reiasd ca
obiectul contractului are corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator
emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004). Informatiile trebuie s3 fie reale/actuale
la data limita de depunere a ofertelor.

- Declaratie pe proprie raspundere din care sd reiasd cd se vor respecta conditiile de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de muncd pe toata durata de indeplinire a contractului.
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referi la conditiile
de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://uww.anpm.ro/web/guest/legislatie. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt
in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii
si s@ndtdtii In munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii Sau de pe site-ul:
http:/www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
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Oferta semnata va fi transmisa pe adresa de e-mail: achizitii publice@primariaslatina.ro ori
bianca.dumitrescu@primariaslatina.ro sau depusd la sediul Primariei Municipiului Slatina din
localitatea Slatina, strada Mihail Kogalniceanu nr.1, judetul Olt, in termenul limitd de depunere
publicat in Anuntul Publicitate.

Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic din SEAP cu operatorul
economic participant cu ofertd la achizitia serviciilor mai sus mentionate, care in urma aplicarii
criteriului de atribuire ,,preful cel mai scazut” , se va clasa pe locul I, urmand a posta in Catalogul
electronic de produse/servicii/lucrari disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro reperul cu pretul ofertat
conform Formularului de oferta transmis cu oferta, cu mentionarea obiectului contractului Servicii
de dirigentie de santier pentru proiectul ,, Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local
inteligente si autonome (Intelli Bus Hub Net)”, Cod SMIS 128914 si a numarului Anuntului
Publicitar.

8.1. Propunerea tehnicd
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Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul
de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sd reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/
obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si
formularul de contract propus, semnat de ofertant sau va prezenta o declaratie prin care ofertantul
acceptd clauzele contractuale din modelul de contract. Dacd un operator economic considerd ca
anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autorititii contractante clarificari, inclusiv modificarea
lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele si fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici, inainte de data limitd de depunere a ofertelor.

8.2. Propunerea financiard

Oferta financiard va fi intocmita in lei, cu evidentierea separatd a TV A-ului, pretul ofertat
ramanand ferm, in lei, pe toatd perioada de valabilitate a contractului, neexistand posibilitatea de
actualizare a pretului contractului pani la finalizarea implementarii proiectului.

Plata se va realiza dupa cum urmeaza:

» Etapa I - 90% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul
deruldrii contractului de furnizare lunar, atunci cind constructorul/furnizorul a
desfasurat activitati. Livrabilele in baza carora se va realiza plata sunt urmatoarele:

a) Rapoarte de activitate lunare ;

» Etapa II-10% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita in 14 zile de la
data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract, si de la incheierea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ furnizare pentru care s-a prestat
serviciul.

Livrabilele in baza cdrora se va realiza plata sunt urmatoarele:

a) Rapoarte de activitate lunare.

b) Raportul dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor

c) Procesul verbal emis la terminarea lucrarilor/receptia si punerea in functiune a
echipamentelor semnat fara obiectiuni.

8.3 Criteriul de atribuire aplicat
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi pretul cel mai scazut.

9. Modalitati de plata

Plata serviciilor prestate de ofertant se va realiza lunar, atunci cand constructorul/furnizorul a
desfasurat activitati.

Modalitatea de plata este prin ordin de plata in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile de
la receptia serviciilor dupd primirea si acceptarea la platd a facturii si a documentelor anexa.

10. Alte clauze
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia dirigintelui/dirigintilor cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:
- Un exemplar din documentatia tehnica de executie (proiectul tehnic)
Detaliile de executie
Caietele de sarcini pe specialitati
Un exemplar in copie al contractului de furnizare
- Avizele, acordurile si autorizatia de construire
Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintele/Dirigintii de Santier cu una, mai
multe sau toate partile mentionate mai jos:
- Beneficiar
- Contractor
- Proiectant
- Inspectoratul de Stat in Constructii
Prestatorul va avea obligatia, in cazul in care, pentru indeplinirea contractului, va subcontracta
parti din contract, de a face cunoscut acest lucru in oferta sa, precum si partile care urmeazi si la
subcontracteze.
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Prestatorul va avea obligatia s comunice datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantii propusi trebuie s@ respecte aceleasi obligatii ca si ofertantul. Prestatorul va avea
obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el va semna

contractul cu achizitorul.
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