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Administrator Public
- Florina ODAGIU

CAIET DE SARCINI
privind executia lucrarilor de
Reabilitare strada Vulturului, municipiul Slatina, judetul Olt

1 Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnicd si propunerea financiari) pentru executia lucririlor care fac
obiectul contractului ce rezultd din aceast3 achizitie.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezinti parte
integranta a acelui capitol.

in cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primdria municipiului Slatina
indeplineste rolul de autoritate contractant3, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisd Intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificati explicit
in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionata in toate capitolele unde se consideri ci aceasta
trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant care vor avea acelasi inteles.

Date generale UAT

Denumirea legala completd: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim Slatina

A(S‘)t]c:[tgfueltfjgal (precizati forma de organizare — Administratie publici local

Adresa oficiald Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postald Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 336

Adresa de e-mail a organizaliei office(@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei www.primariaslatina.ro

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Volumul 1 - proiectul tehnic, partea scrisi si desenatd, elaborat de S.C. PIRAMID
PROIECT S.R.L.
3. Volumul 2 - Certificat de Urbanism, Autorizatie de construire.
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3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 1397/26.05.2023/51381/12.06.2023
privind proiectul Reabilitare strada Vulturului avand ca sursi de finantare Programul national de
investifii Anghel Saligny.

Entitétile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum
este precizatd in cadrul Contractului de finantare) in calitate de Beneficiar al programului
national de investitii Anghel Saligny;

- Ministerul Dezvoltirii, Lucririlor Publice si Administratiei in calitate de autoritate
publici centrald, coordonatoare a Programului national de investitii Anghel Saligny.

Sursa de finantare:
- Buget de stat: 100,00%

Valoarea totald estimati a contractului de achizitie publici de lucriri potrivit devizului elaborat
de proiectant in proiectul tehnic este de 688.456,81 lei fiird T.V.A. si este compusi din:

o Capitolul 4.1 Constructii si instalatii — 678.672,07 lei firi TVA;

o Capitolul 5.1 Organizare de santier — 9.784,74 lei firi T.V.A.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Date generale despre municipiul Slatina

Slatina este municipiul de resedinti al Judetului Olt, Muntenia, RomAnia. Orasul este situat
in sudul Roméniei, pe malul stdng al rdului Olt in regiunea istoricd Oltenia, in zona de contact
dintre Podisul Getic si Cdmpiei Romaéne. Slatina are o populatie de 70.293 de mii de locuitori, fiind
un important centru industrial. Avand o istorie de peste 650 de ani si un centru istoric conservat,
orasul define un important rol cultural in judet. Emblema orasului este podul peste raul Olt.

Sub aspect morfologic, pozitia geograficd a municipiului Slatina este limitata la sectorul de
vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stdnga a acestuia §i se delimiteaza la nord cu prelungirile sudice
ale podisului Getic si anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin Dealurile Oltetului, la nord
platforma Cotmeana, la est parte din Campia Boianului. In partea de sud sectorul de vale este
delimitat de subdiviziunea CAmpiei Romanatiului cu contact pe malul stang al raului Olt cu Cimpia
Boianului. De asemenea se poate aprecia ci Slatina este pozitionati pe ultimele coline ale
Platformei Cotmeana (subdiviziune a Podisului Getic), la contactul acesteia cu CAmpia Slatinei.
Orasul se circumscric ca unitate fizico-geografici la extremitatea sud-vestici a Platformei
Cotmeana. Altitudinile de pe teritoriul orasului variaza de la 130-135 de metri in lunca propriu-zisa
a raului Olt (sudul si sud-vestul orasului) la 172 de metri in zonele mai inalte din nord (terasd medie
a raului Olt).

Fiind resedinta judefului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei
judetului. in 2010, valoarea productiei orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezentind peste 80%
din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inca de la 1900
existd referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugiresti si chiar a unei fabrici.
Dezvoltarea explozivd a sectorului industrial avea sa se producd dupa 1960, fiind construite uzina
de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc..

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractanti

Municipiul Slatina este persoand juridicd de drept public, cu capacitate juridici deplina si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de Inregistrare fiscald si ale
conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al
drepturilor §i obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
conditiile legii.

Primédria municipiului Slatina, structura functionald cu activitate permanenti, duce la
indeplinire hotérérile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutiondnd problemele curente
ale colectivitatii locale si aplica prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Proiectul ,,Reabilitare strada Vulturului”, se va derula in Municipiul Slatina, judetul Olt.
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S-a constatat cd starea de viabilitate existentd a strézii Vulturului, din Municipiul Slatina
este necorespunzitoare, pentru desfdsurarea circulatiei in conditii normale, cu defectiuni ale
suprafetei de rulare, cu o Imbricdminte rutierd afectata de introducerea utilitdfilor, de conditiile
climaterice si de trafic.

Pe strada Vulturului, partea carosabild este realizati cu imbracaminte asfalticd, care prezint3
degradiri, cum ar fi fisuri, cripituri, plombe numeroase, degradari in jurul ciminelor de canalizare.

fn momentul actual starea tehnici a strazii Vulturului lasi de dorit si afecteazd modul de
viatd al locuitorilor care sunt nevoiti sa o foloseasca.

Prin realizarea lucrarilor propuse vor rezulta urmatoarele beneficii:

- reducerea zgomotului si noxelor, timpul de traversare al strazilor reducindu-se
considerabil;

- cregterea sigurantei circulatiei;

- cresterea gradului de acces al locuitorilor la diverse servicii din zona;

- diminuarea surselor de poluare — praf, noroi.

Scopul principal al acestui proiect este imbunétatirea transportului public (care s conduci la
cresterea vitezei de deplasare, a eficientei, frecventei mijloacelor de transport public de cildtori
etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului privat si reducerea utilizirii acestuia,
precum si reducerea emisiilor de echivalent CO2, aspect ce este evidentiat in cadrul P.M.U.D. si in
studiul de trafic.

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd achizifie este execufia tuturor lucririlor
identificate in caietul de sarcini si anexele aferente si include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucrérilor si realizarea activitétilor si lucrarilor temporare;

iii.  transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testéri si teste solicitate prin legislatia si
reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitdtii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrérilor si realizarea testérilor;

vi. intretinerea normald §i extraordinard a lucrdrilor pana la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanti;

vii. activitifi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepértarea oriciror lucriiri sau activitéti provizorii;

viii.  pregétirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitétii,
d. Certificérile si rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tchnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Volumul 1 (proiectul tehnic elaborat de
proiectantul lucrérii).

Termenii si conditiile contractului includ i o garantie pentru executia lucririlor de 36 de
luni.
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5  Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare
Strada Vulturului, este amplasatd in intravilanul municipiului, pe traseul existent din
teritoriul administrativ al municipiului Slatina, judetul Olt, si este in administrarea Directiei pentru
Administrarea Strizilor si [luminatului Public.
Terenul aferent lucrérilor este amplasat pe actualul traseu al strazii studiate nefiind necesare
exproprieri, demoléri sau scoateri de terenuri din circuitul agricol sau silvic.
Suprafata de teren care urmeazi sé fie ocupati definitiv de lucrare este de 4.454,60 mp din
care:
- suprafat3 carosabil — 3.087,00 mp;
- suprafati trotuare — 1.060,00 mp;
- suprafatd bordurd micé + bordurd mare — 307,60 mp.
Investitia se va realiza in conditiile de autorizare prevazute de Legea 50/1991 modificati si
completatd prin Legea 453/2001 si Legea 401/2004.
Strada Vulturului se incadreazi in categoria de importanta ,,C” (importanti normald) si in
clasa de importanta III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea In constructii si a H.G.
nr. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
Categoria functionald — strézi de interes local;
Categoria strazii — [V conf. Ordin 49/1998;
Clasa tehnicd — V.

in cadrul proiectului se face referire la realizarea urmatoarelor obiective:

- Reabilitarea pértii carosabile - pentru asigurarea unei infrastructuri rutiere de calitate;

- Realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile;

- Realizarea de lucrdri conexe care constau in ridicarea la coti a capacelor de cimine,
rasuflatorilor de gaz;

- Scurgerea apelor va fi asiguratd prin pantele transversale si longitudinale proiectate, astfel
incét sd ajunga la gurile de scurgere propuse ce vor fi racordate cu teavi PVC cu diametrul
de 160 mm la reteaua de canalizare existenti;

- Realizarea de marcaje rutiere atit longitudinale cét si transversale cu vopsea termoplast
aplicatd la cald 2000 microni/mp.

Descrierea lucrdrilor propuse a se executa se regiseste in proiectul tehnic elaborat de
proiectant, parte integrantd a prezentului caiet de sarcini.

5.2 Date de intrare utilizate de contractant in executia lucririlor
Datele de intrare necesare pentru executia lucrdrilor sunt prezentate in proiectul tehnic
elaborat de proiectantul obiectivului, proiect tehnic care face parte integranta din caietul de sarcini.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de contractant
Rezultatele finale ale contractului cuprind:

i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele caietului de
sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate
pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa
cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucririlor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
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atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistririle de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrérilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau previzute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si
nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze autoritafii contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Capitolul B) inainte de semnarea procesului verbal
de receptie la terminarea lucririlor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitétii;
ii.  Planul de control al calittii lucrdrilor, verificéri si Incercari.

Contractantul poate solicita o platd intermediara, asa cum este prevazut in contract, doar
dupa ce a finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai
atunci cand autoritatea contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca
jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activititilor pentru care se poate efectua o
plat.

5.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
autoritatea contractantd la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului si identificatd in contract. Reprezentantul contractantului organizeaza si supravegheaza
derularea efectivd a contractului. Sarcinile sale, dar fiird a fi limitative, sunt:

i. sa fie smgura interfatd cu autoritatea contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfigurarea activitétilor din cadrul acestuia;

il. gestioneazi, coordoneazid §i programeazd toate activitdtile contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicérii sistemului de asigurare a calititii conform
reglementdrilor in materie;

iv. gestioneazi relatia dintre contractant si subcontractorii acestuia,

v. gestioneazd si raporteazd dacad executia lucrdrilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului caietului de sarcini.

Pentru activititile ce se desfigoard pe santier, contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant
pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier
cand se realizeazi activitdti si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autorititii Contractante in
orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent,
acesta va fi Inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Pnnc1pa1e1e sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului, dar fars a fi limitative, sunt:

1.  sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile de
pe santier;
ii.  sd fie responsabil de gestionarea tehnici si operationald a activititilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;
iii.  sd contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
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céte ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucrarilor;
iv.  sd gestioneze §i sd supravegheze toate activititile desfisurate pe santier;
v.  si fie prezent in timpul tuturor activititilor desfisurate pe santier;
vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea
tehnica a constructiei;
vii. s actualizeze calendarul de desfigurare a activitatilor i jurnalul de santier;
viii.  sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrarile

din santier;

ix.  sd fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de siguranti ale personalului
Contractantului de pe santier;
X. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.
Personalul propus de contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie s cunoasca limba
roménd la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinti

pentru Limbi”.

De asemenea contractantul va numi un responsabilul tehnic cu executia si un Responsabil in
domeniul securititii i sinatétii in munca.

Rolurile, sarcinile si responsabilititi expertilor cheie

Rol expert Manager de contract

Abilitati Expertul propus trebuie si cunoascd limba roméana la un nivel de cel putin
Cl1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referintd pentru
Limbi”

Sarcini si | Managerul de proiect, conform atributiilor ce i revin:

Responsabilititi in | a) coordoneazd eficient toate activitifile antreprenorului in vederea

cadrul Contractului

atingerii obiectivelor stabilite prin contractele subsecvente, la standardele
de calitate;

b) asigurd comunicarea cu partenerii din cadrul contractului in
respectarea obligatiilor contractuale;

¢) pregéteste si organizeaza planurile de activitate in cadrul contractului si
asigurd resursele necesare pentru atingerea obiectivelor contractului;

d) administreazd bugetul contractului in conformitate cu procedurile
interne aplicabile si cu conditiile finantatorului;

e) valorifica si dezvolta oportunitati pe durata implementarii obiectivului;
f) coordoneazd activititile din cadrul contractului supervizind direct
echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicati;

g) stabileste relatiile de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii,
beneficiarii si finantatorii obiectivului;

h) monitorizeaza in timp progresul atins fati de obiectivele propuse;

1) asigurd rezolvarea problemelor aparute in realizarea obiectivului si
informeazi la timp echipa de management despre problemele aparute si
pe care nu le poate rezolva la nivelul siu;

j) evalueazd impactul obiectivului si 11 comunicd conducerii si
partenerilor de proiect;

k) executd orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea
strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectirii temeiului
legal;

Rol expert Responsabil tehnic cu executia

Autorizarea si
exercitarea dreptului de
practica

Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie
sd detind autorizatie si legitimatie emisd de Inspectoratul de Stat in
Constructii pentru domeniul/subdomeniul Constructii rutiere si drumuri,
in vigoare la momentul semndrii contractului

Abilitati

Expertul propus trebuie sd cunoascd limba roména la un nivel de cel putin
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Cl, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referintd pentru
Limbi”

Sarcini si
Responsabilitati in
cadrul Contractului

Responsabilii tehnici cu executia autorizati conform legislatiei in vigoare
raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrérilor de constructii pentru care sunt angajati, precum si in
cazul neasigurdrii din culpa lor a realizirii nivelului calitativ al lucrarilor
prevazut in proiecte, caiete de sarcini §i In reglementérile tehnice in
constructii in vigoare la momentul executiei lucririlor.

Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constructii, in exercitarea
dreptului de practicé, trebuie:

A. In perioada de pregitire a constructiei:

1. participa, impreund cu proiectantul si dirigintele de santier la trasarea
generald a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

B. Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:

1. permite executia lucrérilor de constructii numai pe baza proiectelor si a
detaliilor de executie verificate de specialigti verificatori de proiecte
atestati, sens in care:

a) verificd existenta proiectului si a detaliilor de executie;

b) studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile
previazute pentru realizarea constructiilor;

c) verifici existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv
existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si
concordanta dintre prevederile acestora si DTAC - documentatia tehnici
pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe - proiect tehnic de
executie;

d) verifica existenta expertizelor tehnice in cazul lucrdrilor de interventii
asupra constructiilor si, dupd caz, existenta expertizelor tehnice a
constructiilor si utilitifilor aflate In zona de influenti a excavatiilor adanci
in zone urbane;

e) verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii
asupra constructiilor;

f) verifica respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor
de catre verificatori de proiecte atestafi si insusirea acestora de citre
expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

g) verificd dacd este precizatdi in proiect categoria de importantd a
constructiei,

h) verifica existenta planului de control al calitatii, verificri si incerciri;
i) verificd existenta "Sistemului calititii in constructii”, tindnd cont de
categoria de importantd a constructiei sau de complexitatea si importanta
lucrérilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivé si corespondenta acestora cu caietele de sarcini;

j) dupd caz, verifici existenta expertizei tehnice si programul de
monitorizare pentru toate constructiile si utilititile situate in zona de
influentd a excavatiei adénci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea
la exploatare;

2. urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile
autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupi caz,
a altor reglementéri tehnice in vigoare;

3. verificd existenta documentelor de certificare a calititii produselor
pentru construcfii, respectiv corespondenta calititii acestora cu
prevederile cuprinse in proiecte;

4. interzice utilizarea produselor pentru constructii fard certificat de
performantd/conformitate, declaratie de performantd/conformitate sau
agrement tehnic in constructii, dupd caz, documente elaborate in
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conditiile legii;

5. verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a
acestora 1n vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica si in reglementirile tehnice;

6. verificd respectarea "sistemului calitatii in constructii", a procedurilor
sl instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

7. verificd si avizeazd fisele §i proiectele tehnologice de executie,
procedurile de realizare a lucrdrilor, planurile de verificare a executiei,
proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

8. participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. verificd, semneazi si stampileazi documentele intocmite ca urmare a
verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-
verbale de receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd si
semneazi procesul-verbal de prelevare;

11. transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de
santier, sesizérile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

12. pune la dispozifia organelor de control toate documentele solicitate,
necesare pentru verificarea activititii specifice;

13. opreste executia lucrérilor de constructii in cazul in care s-au produs
defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de
executie si permite reluarea lucrarilor numai dupi remedierea acestora;
14. urmareste respectarea de cdtre executant a dispozitiilor si/sau a
masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

15. dupd caz, urmireste realizarea programului de monitorizare pentru
toate constructiile si utilitatile situate in zona de influentd a excavatiei
adénci, privind rezistenta, stabilitatea gi securitatea la exploatare;

16. verificd, in calitate de reprezentant al executantului, respectarea
prevederilor legale in cazul schimbérii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrdrilor §i se asigura ci acestea se fac pe bazi de dispozitie de
santier verificatd de verificatori de proiecte si de experti atestati si sunt
acceptate de investitor;

17. verificd punerea In sigurantd a constructiei la data opririi lucrarilor,
conform proiectului;

18. intocmeste §i tine la zi un registru electronic de evidenta a activititii
cu lucrdrile de constructii pe care le coordoneazi tehnic si de care
raspunde;

19. intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a
indeplinit obligatiile de responsabil tehnic cu executia previzute la art. 51
lit. a) -c) si la art. 52 literele A) si B) din Ordinul 1895/2016, precum si
orice eveniment intAmplat pe parcursul executiei lucririi;

20. ingtiinteazd in scris 1.S.C. In maximum 10 zile de la data incetarii
activititii de responsabil tehnic cu executia la o investitie ca angajat al
executantului, inainte de receptia la terminarea lucrarilor la o investitie,
cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pani la care a activat.

C. La receptia lucrdrilor: - impreund cu dirigintele de santier si
proiectantul concurd la intocmirea cértii tehnice la zi si predarea acesteia
cétre beneficiar.

Rol expert Responsabil

in domeniul securitiitii si sinatidtii in munci

Abilitati

Expertul propus trebuie si cunoasca limba roméné la un nivel de cel putin
C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referintd pentru
Limbi”

Sarcini si

Responsabilul SSM, conform atributiilor ce le revin:
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Responsabilitati in | (a) coordoneazd aplicarea principiilor generale de prevenire si de
cadrul Contractului securitate la alegerea solutiilor tehnice gi/sau organizatorice in scopul
planificarii diferitelor lucréri sau faze de lucru care se desfisoard simultan
ori succesiv §i estimeazi timpul necesar pentru realizarea acestor lucrari
sau faze de lucru;

(b) coordoneazd punerea in aplicare a mésurilor necesare pentru a se
asigura ci angajatorii §i, dacd este cazul, lucritorii independenti respectd
principiile de prevenire si protectie si asigurd securitatea si sénétatea in
muncé pe santier, intr-un mod coerent i responsabil, si aplica planul de
securitate §i sdndtate; adapteazd sau solicitd si se realizeze eventuale
adaptdri ale planului de securitate §i sinitate si ale dosarului de
interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele
modificéri intervenite;

(c) organizeazi cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se
succed pe santier, si coordonarea activititilor acestora, privind protectia
lucritorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot
afecta sinitatea lucritorilor, informarea reciprocd si informarea
lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea
lucrétorilor independenti;

(d) coordoneazd activititile care urmaresc aplicarea corecta a
instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;

(e) ia mésurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibd acces
pe santier;

(f) stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al antreprenorului,
masurile generale aplicabile santierului;

(g) tin seama de toate interferentele activitétilor din perimetrul santierului
sau din vecinitatea acestuia;

(h) stabileste, impreund cu managerul de proiect al antreprenorului,
obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

(1) efectueaza vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau
subantreprenor, Tnainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate
si sdnitate si avizeaza planurile de securitate si sdndtate elaborate de
antreprenori §i modificérile acestora.

(j) alte obligatii: intocmirea planului de securitate si sanatate si a
registrului de coordonare - organizarea si participarea la sedinte;
verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor
antreprenorilor/subantreprenorilor privind securitatea si sanatatea muncii;
prevenirea accidentelor de muncd si a imbolnavirilor profesionale;
verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM,
a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie de catre
lucratori.

Personalul contractantului care desfigoard activititi pe santier trebuie si aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de autoritatea contractanta.

Contractantul trebuie si se asigure si sa demonstreze cé personalul care desfasoara activitati
pe santier:

i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
ii.  este sdnitos si in formé pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sé fie usor de recunoscut si este
obligat s poarte haine cu sigla contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea
si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
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Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeazd numai cu acceptul autoritiitii contractante si nu reprezinti o modificare substantiald, decat
in urmétoarele situatii:

- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste

cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;

- noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel

putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare

Contractantul are obligafia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin
documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare stabilite, fie
in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie s prezinte reprezentantului Autorititii
Contractante, un raport lunar - in termen de 10 zile de la inceputul fiecirei luni, care si:
1. descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociati);
ili.  prezinte problemele intilnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificarile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

5.5 Modificari tehnice
Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisi nicio modificare
tehnicé (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificérile vor fi realizate numai
cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu
prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

6 Managementul calitatii si managementul documentelor

6.1 Planul calititii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul contractului in conformitate cu Planul
calitétii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si
cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile
calitdfii” si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calititii in
constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile
si completrile ulterioare).

Acesta trebuie sd cuprinda toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul aiet de
sarcini. In consecints, Planul calititii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrérile ce sunt incluse in contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitifii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
contractant trebuie:

i. sd descric cum va aplica contractantul in cadrul contractului sistemul de management al
calitdfii in constructii in asa fel incét si indeplineascd cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementirile, standardele si normele aplicabile;

ii. s demonstreze autorititii contractante cum va indeplini contractantul cerintele privind
calitatea incluse in caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia
lucrérilor in constructii;

ili. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractanti prin aceast caiet
de sarcini.

Planul calittii trebuie si includi cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitétilor personalului implicat direct in executarea contractului;
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ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de munci, materiale si
infrastructuri;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe perioada
executiet lucrarilor.
Planul calitafii elaborat de contractant se pune la dispozitia autorititii contractante la sedinta
de demarare a activititilor in contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre
autoritatea contractanta in termen de 3 zile de la emiterea de cétre contractant.

Pe durata executdrii contractului, Planul calitatii se actualizeazi ori de céte ori se considera
necesar si/sau la solicitarea autoritatii contractante.

6.2 Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul contractului (sau pentru fiecare etapid a lucririlor),
Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 3 zile inainte de inceperea acesteia un
plan de control al calititii executirii lucrarilor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan
general de control al calitdfii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate
activitaile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si si identifice
Planurile de control a calitatii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucririlor. Planul
general de control al calitafii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de ciitre
Autoritatea Contractanti In termen de 3 zile de la emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calititii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmitoarele:

1. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activititii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activititii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazutd pentru activitate;

v. Documentatia finald a activitatii urmati de inchiderea Planului de control al calititii.

Contractantul trebuie si ofere Autoritétii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricdrei activitdfi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calititii aferent si si verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitaii.
in acest sens Autoritatea Contractant3 va indica:

i. activitdtile la care intentioneaza si participe in mod special;
ii. activitdtile care nu trebuic si fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de a
realiza activitatea respectiva.

6.3 Managementul traficului

Contractantul va prezenta spre aprobare reprezentantului beneficiarului un "Plan de
management al traficului”, descriind modul in care intentioneazi si reducd la minimum impactul
activitdtilor de constructii asupra circulatiei pe drumurile publice.

Planul de management al traficului trebuie s includi toate detaliile si informatiile necesare
lucririlor sau solicitate de reprezentantul beneficiarului.

Executantul va mentine legétura cu toate autorititile competente pentru a se asigura ca sunt
acordate perioade de preaviz necesare si de faptul ci metodele sale de lucru si programul de lucru
sunt in conformitate cu cerintele statutare.

Conform Planului de management al traficului, Executantul va mentine continuu capacitatea
existentd a traficului de-a lungul drumurilor care traverseaza santierul.
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Planul de management al traficului trebuie sa includid urmitoarele, dar fird a se limita la
acestea:

a) Introducere - descrierea sectorului;

b) Marcarea temporard a lucrdrilor, care urmeazi a fi instalate pe drumurile publice,

inclusiv detalii cu privire la principiile marcajelor rutiere temporare;

c¢) detalii cu privire la toate marcajele rutiere temporare;

d) marcaje rutiere temporare de noapte;

€) marcaje de urgenti:

f) orice propunere de circulatie cu deplasare alternativa;

g) marcajele rutiere temporare;

h) semnalizarea utilajelor care iau parte la executia lucrarilor;

1) protectia muncitorilor;

j) semafoare, inclusiv foi de calcul;

k) detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului si atributiile acestora;

1) foi de calcul si proiectele detaliate de semnalizare.

Planul de management al traficului va include si planse care vor prezenta misurile
temporare de management al traficului propuse de Executant care trebuie si includi, daci este
cazul:

a) locatia si detalii privind semnele rutiere si marcajele;

b) numirul i latimea benzilor si detalii privind marcajele rutiere temporare;

¢) localizarea i marimea zonelor de lucru;

d) spatii libere propuse inspre si dinspre zonele de lucru pentru mentinerea benzilor de

drum;

e) semafoare;

f) facilitdti pentru pietoni, rutele si latimile, daci este cazul;

g) amenajari privind accesul la lucréri;

h) amplasarea intersectiilor temporare;

i) detalii cu privire la orice devieri propuse.

Executantul nu va incepe executia lucrérilor pana nu va avea aprobat Planul de Management
al Traficului de citre Beneficiar, respectiv dupa obtinerea avizului Politiei Rutiere. Executantul va
avea obligatia actualizarii Planului de Management al Traficului transmis spre aprobare, functie de
stadiul executiei lucrarilor.

6.4 Managementul documentelor
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de contractant autorititii contractante
trebuie s fie in limba roméni.
Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unititi din Sistemul
international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint
Photographic Experts Group).

7 Cerinte specifice de managementul contractului
7.1 Gestionarea relatiei dintre autoritatea contractanti si contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractants este
intdlnirea, care poate lua forma intélnirii de inceput, a Intalnirilor pentru monitorizarea progresului,
a intalnirilor de lucru sau intélniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final.

Pe parcursul deruldrii contractului, se pot stabili intdlniri/sedinte periodice de monitorizare
la sediul autoritatii contractante sau pe santier, pentru monitorizarea progresului contractului, de
reguld cu o frecventd lunard sau, ori de céte ori se considerd necesar. La solicitarea autorititii
contractante sau a contractantului, se pot realiza intdlniri ad-hoc, ce pot fi stabilite/planificate intr-
un termen scurt, de reguld 3 zile lucrétoare.

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoanid ce va comunica cu contractantul pe
perioada derularii contractului. In cazul in care persoana nominalizati va fi absents, aceasta va fi
inlocuitd de o altd oersoand din cadrul autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile fisei
postului.
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Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la faa locului asupra lucrérilor si a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract,
un diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupd cum este aplicabil). Acesta
lucreazd independent si reprezintd autoritatea contractantd in legéturd cu aspectele tehnice ale
contractului.

7.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in contract, contractantul furnizeazi autorititii
contractante urmatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calititii;
iv.  Planul de securitate si sénétate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitifilor in Contract se intocmeste imediat
dupa aceastd intdlnire si este semnati de ambele parti.

7.4 inceperea activititilor pe santier

In momentul in care contractantul a furnizat autoritatii contractante toate documentele
precizate mai sus, iar autoritatea contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate realiza
organizarea de santier.

Aceasta intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte
de inceperea oricdrei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia cétre contractant.

Lucrérile pot incepe efectiv doar dupd ce:

i.  Planul de sandtate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
séndtate in timpul executarii lucrarilor;
ii. Planurile de control a calitétii si procedurile de executare a lucrérilor sunt furnizate si
aprobate fard observatii de autoritatea contractanti;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedinfelor de monitorizare a
progresului activititilor
Pe durata desfasurérii activititilor pe santier, se vor organiza, ori de cate ori este necesar.
intalniri la care participd reprezentanti ai autoritétii contractante si ai contractantului.

Rapoarte privind evolutia executiei lucrarilor
Rapoartele de progres lunare, transmise spre aprobare supervizorului, vor avea la bazi
Programul de Executie care va include, de asemenea, si urmitoarele informatii, dar firé a se limita
la acestea:
Progresul lucrdrilor din luna respectivé si progresul general;
Programul pentru luna urmétoare
Program cu diagrama progresului;
Planul Lucrérilor;
Informatii meteorologice pentru luna respectiva;
Copii ale documentelor de asigurare a calititii, rezultatele testelor si certificatele de
calitate pentru Materiale;
7. O copie a jurnalului de santier semnat si stampilat ,,conform cu originalul”, si certificat
de cétre reprezentantul beneficiarului.

SUnps R
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7.6 Testarea tehnici a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testdrii tehnice in timpul i la finalizarea lucririlor de catre o tertd parte numita
Persoana care realizeazi testarile tehnice.

Contractantul va fumiza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente §i materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazi testirile tehnice.
si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testirile tehnice (de
exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbinarilor dintre structura existenti si noua
structurd, etc.).

7.7 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cdnd contractantul considerd ci a finalizat toate lucririle de santier previzute de
contract, va notifica autoritatea contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupé terminarea verificarilor mentionate anterior, autoritatea contractantii si contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doui etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificérile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapa autoritatea contractant receptioneaza lucrérile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ci toate rezultatele contractului au fost obtinute de contractant si aprobate de
autoritatea contractanti;

ii. In a doua etapi autoritatea contractantd efectueazi receptia finald a lucrérilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie previzuti in contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de
recepfie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractanti nu il exonereazi pe Contractant de orice
obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a materialelor sau la
orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

7.8 Evaluarea modului in care a fost implementat contractul de ciitre contractant
7.8.1 Monitorizare
Urmidtorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activititilor in cadrul contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat versus planificat (pe obiect de investitie si per
total pe contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii contractului, in
perioada de timp agreats cu autoritatea contractant;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati,
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform contractului
si solicitarilor autoritdtii contractante.
b. Calitatea raportérii:
- rapoarte transmise in timp util cétre autoritatea contractants;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar cétre reprezentantul autorititii contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti). Indicatorii de
monitorizare si performantd vor fi monitorizati de citre reprezentantul nominalizat pentru acest
proiect al autorititii contractante.

in cazul in care se constata neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin contract, in conditiile legislatiei aplicabile, autoritatea contractantd va
emite document constatator negativ.
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7.8.2 Evaluare si Indicatori de performanti
La finalul contractului, autoritatea .contractantd evalueazi performanta de ansamblu a
contractantului in legéturd cu executarea contractului.

8 Subcontractarea
Posibilitatea limitirii subcontractiirii atunci cind este in interesul contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executdrii lucrérilor fara acordul scris al autorititii contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisd autorititii
contractante cu cel putin 3 zile lucriatoare Inainte de data programati pentru inceperea lucririlor de
cétre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa autoritiitii contractante impreuni cu:

i. documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionaldi a subcontractantului de a
executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele autorititii contractante;
iii.  documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificiirile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitifii pe care subcontractantul i1 va aplica pe
perioada executarii lucririlor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeazi a fi
subcontractate.

In situatia in care subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitdfii
corespunzitor, atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calititii
implementat de contractant.

Chiar si atunci cind autoritatea contractantd autorizeazi un subcontractant, contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si riméne singurul raspunzitor in fata autoritatii contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s& 1i determine pe subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea contractantului si 1i determine pe subcontractanti si respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare.

9 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea
activitifilor in conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul contractului contractantul trebuie si aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizirii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabili;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucrdri a ciror executie face obiectul
contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se prezuma
ca contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile si ci le-a luat in
considerare la momentul depuneru ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, apar schimbri legislative de naturd si
influenteze activitatea contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul caiet de sarcini,
contractantul are obligatia de a informa autoritatea si dirigintele de santier/Inginerul cu privire la
consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile In care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii ofertei, se considerd ci regula respectivd este automat
inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii i c& ofertantul/contractantul are cunostinti de
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aceste schimbiri i le-a avut in vedere la depunerea ofertei sale in baza acestui caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de
maximé securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate §i sinatate in muncd §i controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speti.

Contractantul va fi finut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu autoritatea contractants, urménd si riaspundi fata de
autoritatea contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectétii de citre contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricairei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Ofertantul devenit contractant are obligatia de a respecta in executia lucrérilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii enumerate In anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere i protectia dreptului de organizare;
ii.  Convenfia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;
iii.  Convenfia nr. 29 a OIM privind munca fortatd,
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;
vi.  Convenfia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);

vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei,

viii.  Convenfia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor,

ix.  Convenfia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal
privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;

x.  Convenfia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase
si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimiamdnt prealabil in cunostinti de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.

10 Responsabilititile Contractantului
10.1. Responsabilitiitile cu caracter general
fn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada derulirii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractant;

ii.  Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor i certificatelor detinute (atit pentru organizatia
sa, cat §i pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iti.  Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in muncd si protectia mediului
Inconjurétor si a cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;

iv.  Planificarea activitiifii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesari pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractanti, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecérei activititi;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesititile
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obiective ale Autoritétii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificari) solicitate de
citre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucririle
executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de platd trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanti pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea
la cerere a oricérui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

X.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest
plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritdtii Contractante pe probleme de securitate si sanitate, inainte de a-si redacta planul
propriu de securitate;

xil.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritétii pe probleme de securitate si
sénatate a obligafiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres lunare;

xiv.  Participare la intdlniri de progres, pe santier, impreuni cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti ci isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilitifile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are riaspunderea planificarii activitifii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai
bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat si se
asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzind indicativ, fir3 a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute i pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupi caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanti (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oric#rei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plati sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si
responsabilitifile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuali poluare a mediului inconjurtor.
Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intra
in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei
In vigoare. Contractantul este réspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
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santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie
sa fie mentinuta la o cantitate minim in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisa de citre autoritatea competents.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia ap#ruti si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creat.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependent3 cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucriri.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrérilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor
de la Autoritatea Contractanti in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobarii
Autorititii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrri etc., astfel incét si se asigure
derularea cu succes si In termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar
s1 din Intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzind
fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante §i orice alte cazuri in care este necesari sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanti si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii apariiei situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intirzieri, incluzind si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriiri. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 3 zile lucritoare Inainte, astfel incét si se poatd asigura prezenta Autoritatii
Contractante §i a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuriitorile de cantitati de lucriri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de
platd intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de
platd in vederea vizirii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rispunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrérilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucréri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o formi actualizati (in vigoare pe toatd
perioada deruldrii activitailor), atit pentru organizatia sa, cit si pentru personalul propus.

10.2. Responsabilitiiti referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa pund in operd documentatia tehnica pusi la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricdrei eventuale
solicitdri de schimbare (Modificdri) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada derulirii
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Contractului.

Activittile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulti din aceasti procedura.

10.3. Responsabilititi asociate lucririlor pregatitoare
Lucririle pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru Inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
i. Pregitirea pentru executia de lucriri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizdrii activititilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor,

Contractantul trebuie:

1. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregiatitoare, care i
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;

ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intilnire/intdlniri inainte de demararea
activitdfii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi
competente in vederea bunei desfasurari a activitétii, inclusiv in ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de
executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificrii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrdrilor §i inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmétoarele tipuri de intalniri:

- intalnire/i cu reprezentantul Autoritétii Contractante sau alte parti implicate
daca este necesar si se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de finregistrare in registrul Autoritatii
Contractante, orele de lucru, permisele de munc3, constringerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iii. S& intocmeasca i sd depuna Planul Calitatii;

iv. S& intocmeascd si s& depuna planul detaliat de securitate si sinitate n munci si si respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aducid la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate §i sindtate in munci si s asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitate cu prevederile legale;

vi. S& intocmeascd §i sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

vii. Sa Intocmeasci si sd depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a
lucrdrilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanti. Graficul de
executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor
necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzind si activitatea
aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractants prin forte
proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele determinante, resursele
de personal si echipamentele asociate fiecdrei activititi etc. In completarea graficului de
executie, Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea s se supuni unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru mdsurile de siguranti va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rispuns in
cazuri de urgen;é informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru
de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intilnire va fi condusa de
seful de amplasament desemnat de citre Contractant. inainte de intalnire, seful de amplasament va
analiza i va inregistra toate fisele de sigurant3, situatii de urgentd si siniitate pentru personal si se

Cod document: BAP PO02/F1 Pagina 19 din 25
Denumire document: Caiet de sarcini — Reabilitare strada Vulturului



va asigura cd sunt actuale.

10.4. Responsabllltatl legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitdtilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar si se obfini toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferirii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizirii activitatilor pe santierul
respectiv.

Dupd caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeazi a fi executati;

ii. permis de acces 1n spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea definutd de Autoritatea Contractant, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

10.5. Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregdtirea santierului implica cel putin urmitoarele activititi inainte de demararea efectivi a
lucrérilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor

subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii

executiei si pe Intreaga durata de executie.

Trebuie determlnata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv in aer. Aceste mésuritori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate,
capabile sd detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile p&na la Limita inferioard de
Explozie (LIE).

10.6. Responsabilititi asociate organiziirii de santier a contractantului
Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncé precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intrefinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea inifiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firi a fi 11m1tat1v) urmatoarele:

i.  Inchirierea terenului [dacd este cazul] necesar in vederea organizirii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizati, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea §i inldturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii.  Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de misuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazi;

iv.  Asigurarea utilitatilor (energie electricd, api, comunicafii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activititilor pe santier in bune
condifii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea
personalului,

v.  Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier
etc. pentru desfagurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sanitatea, siguranta si securitatea personalului;

vi.  Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echlpamentele/utllajele

vii.  Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucririlor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);
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viii. ~ Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

10.7. Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmitoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei

tehnice pe santier:

i. sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionrii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnici, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

iv.  solufionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in execufia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum gi gestionarea probelor-martor;

vi. Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previizute in documentatia tehnici
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apérute din vina sa, atit in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabiliti prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiali, la terminarea executiei
lucrérilor.

10.8. Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului s asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre Contractant a personalului calificat §i a dotérilor necesare executdrii activititii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinti utilizate in activitatea Autorititii Contractante
este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordati de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucririle ce
urmeazi a fi executate,

Toate cerinfele aplicabile Contractantului se aplicid obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti
subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca
acestia sd Inceapé lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
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armonizate §i agreate de citre expertii in calitate gi autoritatea tehnici a Autorititii Contractante
dupd caz, inainte de Inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile
abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depéseasci 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptérii Planului Calititii specific pentru realizarea lucririlor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuti de intalnire)
care va fi asumati de ambele pirti inainte de Inceperea executiei lucririlor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia
in vigoare.

10.9. Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucririlor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale
Autoritétii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

11 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa
cum este mentionat in contract.

12 Efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Plata executiei lucrarilor se face in lei, in baza facturilor emise de contractant si acceptate la
platd de achizitor, dupd acceptatea documentelor justificative. Facturile vor fi transmise prin
sistemul nafional privind factura electronici RO — e-Factura conform prevederilor Legii nr.
139/2022 cu modificarile si completirile ulterioare.

Plata se va realiza in termen de maxim 5 zile lucritoare de la incasarea sumelor de bani de
la Ministerul Dezvoltarii, Lucrérilor Publice §i Administratiei, in conformitate cu prevederile
contractului de finantare cu nr. 1397/26.05.2023/51381/12.06.2023, finantat prin Programul
National de Investitii "Anghel Saligny” in baza facturilor emise in conditiile contractuale dupa
obtinerea pentru orice livrabil a procesului verbal de receptie calitativi/cantitativi/acceptants, dupa
caz, ca urmare a verificérii conformitatii lucriri care face obiectul contractului.

Sunt permise receptii si plati pariale, conform graficului de executie si pliti agreat de pirti.

13 Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Propunerea tehnici

Limba in care se va redacta oferta este limba roméana.

Singurele documente care vor fi acceptate in altd limbi dec4t limba romani sunt cele de la
producitor, care demonstreazi functionalititi.

Propunerea tehnicd va cuprinde o descriere a modului de indeplinire a cerintelor si
activitatilor previzute in caietul de sarcini si va fi intocmita astfel inct si asigure posibilitatea
verificdrii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini si proiectul tehnic.
Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. In situatia nerespectérii
in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme. Ofertele
tehnice care nu demonstreazi o buna intelegere a contextului si o asumare a executiei lucrarilor ce
urmeaza a fi executate la nivelul de calitate dorit vor fi respinse.

Propunerea tehnici trebuie si reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor previizute in caietul de sarcini i va contine prezentarea modului de realizare a
lucrarilor (strategia de abordare a obiectivului) care va descrie:

- abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucrdrilor. Ofertantul va prezenta metodologia de executie a lucririlor care fac
obiectul prezentei proceduri de achizitie publici, asa cum o intelege, in propria-i viziune;

- lista i procedurile tehnice de executie aferente, in conformitate cu cerintele din caietul de
sarcini. Ofertantul va prezenta descrierea succesivd a tuturor procedurilor tehnice de
executie (vizate de personalul autorizat, conform legislatiei in vigoare), prin detalierea
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tuturor activitétilor ce urmeazi a fi executate in cadrul contractului. Nu se admit proceduri
tehnice de executie care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauzi;

- planul calitdtii pentru lucrarea in cauzid (prezentarea generali a lucririlor, descrierea
sistemului calitdtii inclusiv procedurile aferente acestui sistem PS - aplicat la
lucrdrile/tehnologia previzute in programul de realizare a lucrarilor si de asemenea, planul
de control al calitatii, verificarii si incercarii pe faze determinante de executie, incluzand
metodologia detaliatd pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru materialele
folosite si pentru lucrarile executate);

- managementul tuturor resurselor alocate si al timpului de executie pe fiecare activitate in
parte. Activitafile vor fi detaliate in strictd concordanti cu devizele pe obiect, cu caietele de
sarcini de execufie §i cu strategia de abordare a obiectivului. Ofertantul va prezenta
informatii minime referitoare la organizarea pe care o propune §i o organigrami
cuprinzitoare care si identifice in mod clar tot personalul pe care acesta intentioneazi si le
utilizeze la realizarea lucrdrilor. Ofertantul va include §i o descriere a rolurilor si
responsabilitdtilor personalului cheie si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
Totodatd ofertantul va prezenta si documentele pentru personalul cheie (exemplu: manager
de proiect, sef santier, responsabil tehnic cu executia, SSM, etc.). Anexat organigramei se va
prezenta si lista cu echipamentele precum si modul in care vor fi folosite acestea de citre
personalul prezentat in orgranigrami;

- programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de
lucrari (deviz), care si ilustreze succesiunea tehnologicd de realizare a lucrrilor, ordinea si
derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune si le indeplineascd pentru
realizarea lucrarilor, in special cu privier la:

- lucrérile permanente §i temporare ce urmeaza si fie executate;

- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clari a activititilor incluse in
procesele de asigurare, respectiv de control al, conform legislatiei specifice
corespunzatoare obiectului contractului;

- denumirea activitifilor §i subactivititilor aferente, durata acestora, cu evidentierea
punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;

- drumul critic clar identificat in planificarea activititilor.

- justificarea termenului de executie al lucririlor pe luni si categorii de lucrdri, la nivelul
operatiilor (articolelor de deviz), graficul de indeplinire a contractului va surprinde executia
lucririlor, urménd si fie intocmit pe categorii de activitdfi, identificate la nivelul fiecarui
obiect in parte, in succesiunea logicd de realizare a acestora si in corelare cu legislatia in
vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de indeplinire si a datelor de incepere
si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activititi si a
reperelor critice. Durata astfel rezultati prin luarea in considerare a termenelor respective, se
constituie ca duratd de executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii
ordinului de incepere a lucririlor §i momentul receptiei la terminarea tuturor lucririlor;

- listele cu cantitdile de lucréri si formularele F1, F2 §i F3 completate conform documentatiei
tehnice inclusiv pentru organizarea de santier;

- extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;

- declaratie privind termenul de garantie acordat lucrérilor executate (minim 36 de luni);

- prezentarea modalitdtii de asigurare a accesului la specialigtii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente. Ofertantul va prezenta specialistii necesari si obligatorii, precum si
personalul de executie calificat (conform legislatiei in vigoare) ce rezultd din extrasele cu
ména de lucru (formular C7);

- plan de management al Mediului ca aplicare a Sistemului de Management al Mediului al
ofertantului in raport cu executarea lucrarilor pentru prezenta investitie;

- in cadrul propunerii tehnice, ofertantul va mai prezenta descrierea calititii materialelor ce se
vor utiliza la executia lucrdrilor, va declara, in mod obligatoriu, furnizorul pentru resursele
materiale previzute in caietul de sarcini. De asemenea, in propunerea tehnica se vor prezenta
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documente justificative din care si rejasd caracteristicile tehnice ale materialelor si
echipamentelor (daca este cazul) din listele de resurse materiale;

- ofertantul va prezenta formularul de contract propus, insusit de ofertant;

- se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munci pe toati durata
de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o Declaratie pe propria rispundere
prin care confirmi faptul ci la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare
la conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munci si ci le va respecta pe
toatd durata de indeplinire a contractului de achizitie public, in conformitate cu dispozitiile
art.51 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatiile detaliate
privind reglementirile care sunt in vigoare si se referd la conditiile de munc# si protectia
muncii, securitdfii §i sindtifii In muncd se pot obtine de pe site-ul
https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie. Informa‘;iile detaliate privind reglementirile care
sunt in vigoare si se refera la conditiile de mediu si protectia mediului, se pot obtine de pe
site-ul: http://www.mmediu.ro. In cazul unei asocieri, aceastd declaratie va fi asumatd de
totii membri asocierii. Declaratia se va completa de fiecare membru al asocierii precum si de
subcontractant/subcontractanti daci este cazul.

Propunerea tehnicd nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi
respinsd ca neconformi) ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a
lucrérilor care fac obiectul achizitiei.

Propunerea financiari

Propunerea financiard va fi prezentati conform Formularului atasat la sectiunea Formulare.

Lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daci
sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale,
precum si marja de profit.

Propunerea financiard va contine, pe langd formularul de ofertd, si centralizatorul cu
lucrarlle executate de asociati, subcontractanti.

in sustinerea prefului ofertat se vor prezenta urmatoarele formulare:

- Formularul F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (care va include toate
categoriile de costuri care fac parte integranta din propunerea financiara indicate mai
sus),

- Formularul F2 — Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte,

- Formularul F3 - Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucriri,

- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale,

- Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru,

- Lista cuprinzand consumurile de ore functionare a utilajelor de constructii,

- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.

Nota

Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si
financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea
contractantd nu trebuie sd permitd accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.

Propunerea financiard se va elabora cu respectarea proiectului tehnic anexi la caietul de
sarcini §i tindnd seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Implementarea contractului va fi asigurati de contractant, dirigintele de santier
(supervizor) si autoritatea contractanti. Decontarea lucririlor se va face separat pe fiecare
obiect si pe activitati.

Asumarea riscului

Contractantul, in conformitate cu prevederile Legii nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind
calitatea in constructii, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare, art. 24 in care se
prevad urmétoarele: ,,Cheltuiclile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fati de
documentaia tehnico-economica aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
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proiectant/proiectantul coordonator de proiect §i proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificati a investitorului si/sau a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnic# elaborat de un expert tehnic atestat”,

Masuri de gestionare
Contractantul va executa lucririle previzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumnat §i in conformitate cu propunerea si tehnica.
Contractantul va supraveghea executa lucrarile §i va asigura resursele umane, materiale,
instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in misura in care necesitatea asigurérii acestora este previizuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

14 Informatii suplimentare/administrative
14.1. Alte cerinte
Vizitarea amplasamentului
Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obfine datele necesare pentru
elaborarea ofertei, impreund cu o persoand desemnatd din partea autoritdtii contractante.

14.2. Alte mentiuni

(1) Colectarea, prelucrarea §i stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea legisiatiei
nafionale in materie, in scopul implementdrii si monitorizdrii proiectului, realizdrii obiectivului
contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia.

(2) Pdrtile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incdlcare a securitdfii
prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptirii de urgentd a
mdsurilor tehnice §i organizatorice ce se impun conform obligatiilor ce decurg din prevederile
Regulamentului (UE) 679/2016.

Sef Serviciu, intocmit,
Cristiana Adriana PATRASCOIU Ali[@iﬂae ION
p <_, o
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