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BAP PO02/F1

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea serviciului de
sElaborare Studiu de fezabilitate in vederea construirii AQUA PARK
in municipiul Slatina”

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini este parte integranti din documentatia de atribuire a contractului
sElaborare Studiu de fezabilitate in vederea construirii AQUA PARK in municipiul Slatina”
pe baza cirora ofertantii participanti la procedura isi vor elabora oferta, in vederea atribuirii
contractului de achizitii publice. Organizarea si desfasurarea achizitiei se efectueazii potrivit
legislatiei in vigoare, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile i
completrile ulterioare, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare, Legea nr.
101/2016, privind remediile §i ciile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de servicii,
precum §i pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Orice activitate descrisa Intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificatd explicit
in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionati in toate capitolele unde se considerd ci aceasta
trebuia mentionati pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezinti parte
integrantd a acelui capitol §i implicit 2 documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie si rdspunda integral cerintelor minime incluse in acest caiet de sarcini si
fard a limita functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru ugurinta exprimrii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant.

in cadrul acestei proceduri, Municipiul Slatina indeplineste rolul de autoritate contractanti,
respectiv achizitor in cadrul contractului.



2.  Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clara §i corectd a participantilor la aceastd procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicdrii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii
Contractului, in special, dar fird a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmirite de Autoritatea Contractanti la
realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului i a principalelor cerinte
de calitate si performanta.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumirea legalid completa: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim: Slatina

‘gﬁz’ngtcljg al (precizati forma de organizare - Administratie publica locala

Adresa oficiala: Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postali: Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 377

Adresa de e-mail a organizatiei: office(@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei: www.primariaslatina.ro

Municipiul Slatina este persoand juridica de drept public, cu capacitate juridica deplini si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala si ale
conturilor deschise la unitétile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public §i privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
conditiile legii.

Municipiul Slatina este resedinta judefului Olt si este situat in partea central nordici a
acestuia, pe malul sting al raului Olt. Orasul se afld la aproximativ 50 de km de municipiul
Craiova, 70 de km de municipiul Pitesti si 190 de km de capitala térii, Bucuresti.

Municipiul Slatina are o importantd strategica in ceea ce priveste dezvoltarea Regiunii
Sud-Vest Oltenia §i conectarea acesteia la cadrul regional, national si european de dezvoltare
durabild a Roméniei. Pentru dezvoltarea durabild a unei tari este nevoie de o orientare a strategiilor
si politicilor de dezvoltare citre oameni, avind ca principal scop cresterea calitdtii vietii
cetitenilor.

Suprafata administrativi a municipiului Slatina este de 53,93 km2. Conform
recensamantului efectuat in 2021, populatia municipiului Slatina se ridica la 63.487 de locuitori,
in scadere fatd de recensdméantul anterior din 2011, cind fuseserd inregistrati 70.293 de locuitori.

Municipiul Slatina, prin pozitionarea geografica si componenta demografica joacd un rol
major in dezvoltarea durabila a regiunii §i cresterea nivelului de trai atit in zona urbani cat si in
zonele limitrofe si in regiune.

Profilul economic al Municipiului Slatina in parte din cadrul regiunii este conturat de
industria metalurgicé, respectiv cea a producerii aluminiului prin electroliza bauxitei si prelucrarii
acestuia in piese i profile destinate diverselor intrebuintari industriale sau casnice. Fiind resedinta
judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei judetului. In 2010, valoarea
productiei orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezentand peste 80% din PIB-ul judefului Olt.
Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inci de la 1900 existd referiri istorice la
existenta a numeroase ateliere mestesugiresti si chiar a unei fabrici. Dezvoltarea explozivi a
sectorului industrial avea si se produci dupi 1960, fiind construite uzina de aluminiu, numeroase
fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc.




2.2.  Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

U.A.T. Municipiul Slatina intentioneazd sd achizitioneze pentru demararea acestei
investifii servicii de ,,Elaborare Studiu de fezabilitate in vederea construirii AQUA PARK in
municipiul Slatina”.

In primul rand lipsa unui spafiu destinat relaxarii i agrementului in proximitatea unui
municipiu cum este Slatina i care pentru a-si petrece timpul liber trebuie sd parcurgi zeci si sute
de kilometri pani la cele mai apropiate locatii.

Un alt motiv in sustinerea necesitatii investitiei il constituie lipsa unor dotiri in care si se
poatd practica diverse sporturi in sezoane diferite. In acest sens proiectul in ansamblu propune o
multitudine de constructii, cu diverse destinatii sportive si de recreere.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractants

Prin realizarea investitiei de construire AQUA PARK in municipiul Slatina se vor putea
indeplini multe din urmatoarele deziderate:

- corectarea disfunctionalitafilor zonelor verzi periurbane prin amenajarea unui loc de
agrement;

- cresterea calitatii vietii prin asigurarea unui climat de recreere adecvat;

- proiectul reprezintd o solutie de reconstructie ecologici;

- dezvoltarea turismului urban ceea ce va genera dezvoltarea sectoarelor economice de

deservire a turistilor;
- conservarea si utilizarea durabild a patrimoniului natural constituie un obiectiv de interes
public major §i componentd fundamentald a strategiei nationale pentru o dezvoltare durabili.

2.4. Factori interesati si rolul acestora

¢  Municipiul Slatina — Unitatea Administrativ-Teritoriald Municipiul Slatina in calitate de
Beneficiar;
e Cetatenii municipiului Slatina — beneficiarii finali ai proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Serviciile se vor elabora conform H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Descrierea investitiei pentru care se solicita elaborarea Studiului de Fezabilitate:

Se propune realizarea unui complex reprezentativ, modern, care s intre fn armonie atét cu
fondul construit, cét si cu elementele naturale inconjurdtoare. Acesta va pune in valoare calititile
apei termale existente in zona.

Structura funcfionald se va gindi in jurul a doud functiuni majore care pot coexista:
petrecerea timpului liber si spatiul verde aferent constructiilor decorative si utilitare (in asa fel
gandit incét sd fie benefice tuturor persoanelor inclusiv celor cu dizabilitati).

La stabilirea solutiilor se va avea in vedere folosirea la maxim posibil a surselor de energie
neconventionald (pompe de caldurd geotermale, panouri solare, panouri fotovoltaice etc.) pentru
obtinerea unui obiectiv cat mai eficient din punct de vedere energetic in scopul unor costuri minime
de exploatare.

3.1. Serviciile solicitate, activitdtile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate prin intermediul prezentului caiet de sarcini sunt urmétoarele:



¢ Elaborare Studiu de fezabilitate in vederea construirii AQUA PARK in municipiul Slatina;
Elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism;
Elaborarea documentafiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor stipulate in Certificatul
de Urbanism;
Elaborarea indicatorilor tehnico-economici;
Elaborarea devizelui general al obiectivului de investitii, devizele pe obiect, lista de
cantitdfi de lucrdri pe categorii de lucrari (F3), Fisele tehnice pentru fiecare utilaj,
echipament tehnologic, dotari, al obiectivului de investitii;
Tabel centralizator privind justificarea costurilor;
in cadrul documentatiei se vor include studiu de impact asupra mediului si analiza DNSH.

Activitdfile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul autoritatii
contractante pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicitd elaborarea studiului
de fezabilitate in cadrul contractului ce rezultd din aceastd procedurd sunt prezentate in tabelul de
mai jos:

Activitate Rezultat obtinut
Justificarea necesitétii §i oportunitétii | Nota conceptuald nr. 36961 din data de 09.04.2025
realizarii obiectivului de investitii

Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare nr. 36963 din data de 09.04.2025

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea
activitatilor in contract gi sunt constituite in anexe la prezentul caiet de sarcini.

3.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Rezultatele obtinute In urma prestdrii serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt
urmatoarele:

e Studiu de fezabilitate

Continutul documentatiei pentru studiul de fezabilitate va respecta legislatia in vigoare cu
privire la continutul cadru al documentatiei economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucriri
de interventii.

in cadrul documentatiei se vor include studiu de impact asupra mediului si analiza

DNSH.

Se vor prezenta 4 exemplare in forma scrisd in original + 2 ex. format electronic (pértile
scrise s1 desenate vor fi semnate si stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in format editabil
si PDF cu semnituri §i stampile aferente, iar partile desenate in format DWG si PDF cu semnituri
si stampile aferente). Partea economici va fi prezentatd in format editabil si PDF.

¢ Documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor previizute prin C.U. si
obtinerea acestora
Documentatia tehnica pentru avize si acorduri va fi intocmitd conform cerintelor
specificate in Legea nr. 10/1991 republicatd cu completirile si modificirile ulterioare.
Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare la faza SF se vor preda in
cate doud exemplare in forma scrisé pentru fiecare aviz solicitat prin certificatul de urbanism +
2 ex. format electronic (PDF cu semndturi si stampile aferente, plansele fiind prezentate inclusiv
in format DWG).



Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor:

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini

trebuie sd conduci cel putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale misurabile:

Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1. | Elaborarea documentatiei | Se va elabora documentatia pentru obtinerea avizelor si
pentru obtinerea avizelorsi | acordurilor stipulate in Certificatul de Urbanism de citre
acordurilor stipulate in | prestatorul declarat castigitor de catre autoritatea
Certificatul de Urbanism contractantd.

2. | Elaborarea documentatiei | Continutul Studiului de Fezabilitate va respecta legislatia
pentru Studiul de | invigoare cu privire ta: continutul cadru al documentatiei-
Fezabilitate economice aferente investitiilor publice, precum si a

structurii i metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiectivele de investitii si lucréri de interventii.

Se vor prezenta 4 exemplare in forma scrisd in original +2
ex in format electronic (CD) pértile scrise si desenate vor
fi semnate si stampilate, memoriile tehnice vor fi
prezentate in format editabil si PDF cu semndturi si
stampile aferente, iar partile desenate in format PDF cu
semndturi §i stampile aferente, Partea economici va fi
prezentatd in format editabil si PDF.

3. | Elaborare documentatie | Se vor prezenta 2 exemplare in formi scrisi in original +
tehnico-economici 2 ex in format electronic

3.3. Atributiile i responsabilititile partilor

Atributiile si responsabilitiitile contractantului:

a)

b)

g)

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmdtoarelor atributii:

Realizarea activitifilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitic pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie §i a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul contractului in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozifia autoritdtii contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzénd, dar fard a se limita la: documentatii tehnico-economice, grafic de prestare a
serviciilor etc.;

Actualizarea calculelor, desenclor §i specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori
etc.);

Transmiterea catre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatd de citre autoritatea
contractanta;

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat si tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

Prezentarea documentafiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractant;




h) Colaborarea cu personalul autoritdtii contractante alocat pentru serviciile desfdsurate
conform contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul contractului,
coordonarea activitifilorin cadrul contractului, feedback etc.);

i) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

j) Asistarea autoritdtii contractante si punerea la dispozitia autoritdtii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitafii In constructii;

k) Punerea la dispozifia autoritatii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei contractorului in legiturd cu realizarea
activitatilor din contract;

1) Indexarea tuturor documentelor transmise autorititii contractante atat pe perioada derularii
activitatilor cét si Tnainte de finalizarea serviciilor,

m) Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractantd, beneficiar - daca
este diferit de autoritatea contractanta - autoritifi, experti, etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei
efectudri a acestora;

n) Asigurarea cd nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in mésura in care pargile convin
altfel printr-o modalitate prevazuti in contract;

0) Contractantul va participa la intalniri ori de cite ori beneficiarul va solicita acest lucru.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice §i continutul
acestor documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementérile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat si poatd furniza in
orice moment evidente, atat autoritafii contractante, cit si factorilor interesati, pentru deciziile sale
pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitérilor venite din partea autoritdfii contractante, solicitiri ce deriva
din natura serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in
mod expres de citre autoritatea contractantd contractantului, ca fiind solicitdri direct legate de
indeplinirea obiectului contractului si a obiectivelor autorititii contractante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificirii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

b. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor
stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin intermediul Planului de management al calititii — a
asiguradrii cd activitatile si rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati;

c. asigurarea valabilitdtii tuturor autorizafiilor si certificatelor (atdt pentru organizatia sa, cét si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile
obiective ale Autoritafii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad de
flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel incat
sd poatd fi asociat unei modificari la Contract;

e. prestarea serviciilor In conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

f. prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care s& respecte cerinfele Autoritatii
Contractante;

g. colaborarea cu personalul Autoritétii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitétilor in cadrul Contractului, feedback).



4.

a.

Autoritatea contractanti este responsabili pentru:
punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea

rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportdri, situatii specifice;

b.

punerea la dispozitia contractantului, dacd este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si

echipat cu echipamente informatice si de comunicare;

c. desemnarea echipei implicate §i responsabile cu interactiunea si suportul oferit

contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

€. achitarea contravalorii prestatiilor executate de cétre contractant, in baza facturilor emise
de cétre acesta din urmd, asa cum este stabilit prin contract;

f.  organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

g. documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de contractant
in cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in
vigoare i la cerintele prezentului caiet de sarcini, dupa caz.

Ipoteze si riscuri

in pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile

descrise exemplificativ in continuare §i s3 estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la Intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare

(de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini §i sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevdd schimbiri ale cadrului institufional si legal care si afecteze major
implementarea si desfasgurarea in bune conditii a contractului;

c. toate informafiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legéturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
contractantului, in masura in care sunt la dispozitia autorititii contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanta, contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea oferte, ofertantii trebuie sd aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii contractului,

identificate de autoritatea contractanta in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta

in:

a.

b.

intérzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre
autoritatea contractantd sau contractant, dupi caz

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare §i comunicare intre diferiti factori interesati
si anume: contractantul, autoritifile competente, autoritate contractantd, alti contractanti ai
autoritatii contractante;,

existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei achizitii;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezult din
aceastd achizifie;

aparifia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decit parametrii
propusi de Contractant;

addugarea de activitafi/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor;
datele i informatiile comunicate de citre autoritatea contractanti nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;



h. depésirea duratei de realizare a activititilor asumatd prin contract si caiet de sarcini.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din contract i caietul de sarcini, respectiv de modificiri la
contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie sd aibad in vedere cel putin riscuile descrise in
continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii contractului
identificate de autoritatea contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire pot consta

in:
Risc identificat J Miisuri de gestionare

Autoritate Contractanti

1 | Date si informatii necesare insuficiente | Informatiile si datele necesare desfasurarii
desfasurarii serviciilor serviciilor sunt suficiente pentru indeplinirea

cerintelor solicitate prin caietul de sarcini.

2 | Plata cu intérziere a facturilor Achizitorul se va asigura cd nu se va depasi

termenul de platd asumat prin contract.

3. | Plati temporare in avans Nu se acorda plati in avans.

4. | Riscul de depdsire a costurilor previzute | Bugetul estimativ realizat a tinut cont de aceste
- duratele previzute pentru derularea |riscuri, utilizindu-se prefuri actuale, care
diverselor etape ale proiectului pot | probabil ¢ nu vor suferi schimbari semnificative
conduce la situafia in care estimarea|in intervalul de timp péind la demararea
bugetului proiectului sd nu mai fie | implementarii proiectului;
actuala

5 | Forta majora Probabilitatea acestui risc este mica.

- prevederi contractuale clare referitoare la
situatii de fortd majora
Operator economic o

6. |Probleme de comunicare intre parti Personalul achizitorului si cel al contractantului
vor comunica constant si vor fi organizate
eventuale sedinte de lucru, daca va fi necesar, iar
in eventuale situatii de conflict se vor depune
eforturi sporite in vederea rezolvirii acestora pe

. cale amiabild -

7 | Nerespectarea obligatiilor de asistentd Clauzele contractuale vor fi formulate in aga fel

tehnica pe perioada lucrérilor

incét sd impuna obligatii si sanctiuni concrete in
cazul nerespectarii obligatiilor asumate.
Operatorul economic va respecta clauzele
contractuale astfel cum au fost formulate.

Riscul de intarziere - existd riscul ca
perioada prevazutd pentru finalizarea
proiectului sd nu poatd fi respectatd din

Considerarea in realizarea graficului de prestare a
serviciilor a unor durate acoperitoare pentru
activitatile previzute.

motive mai mult sau mai putin obiective

Riscul tehnologic este reprezentat de
posibilitatea ca solutia tehnologicd aleasd
s devind inadecvati datoritd uzurii
morale pand la finalizarea implementérii

proiectului

Selectarea atentd si pe baza unor criterii a
materialelor utilizate, ceea ce va asigura
sustenabilitatea solutiei tehnice adoptate;




5. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractantd nu solicitd o abordare specifici in realizarea serviciilor avand in
vedere ci etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifici.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentati trebuie sd corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in propunerea tehnic, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu
metodologia propusa.

6.  Graficul de prestare a serviciilor solicitate

Activitdtile din cadrul contractului se desfigoard pe baza unui grafic de prestare al
activitatilor inclus in propunerea tehnici a ofertantului devenit contractant.

Graficul pentru activitatile din cadrul contractului se actualizeazd imediat dupd semnarea
contractului si devine datd de intrare pentru toate activitétile din cadrul contractului.

7.  Locul si durata desfasurarii activititilor

7.1. Locul desfiasurarii activitatilor

Activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implica si:

a. Derularea de activititi la amplasamentul obiectivului de investitii

b. Interactiunea cu factori interesafi responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii

acorduri in legdtura cu obiectivul de investitii

c. Derularea de activitati la sediul autoritatii contractante

Pentru desfagurarea activitatilor in cadrul contractului, contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor

Autoritatea contractantd intentioneazi inceperea serviciilor de citre ofertantul céstigitor,
imediat dupd semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere.

Durata prestarii serviciilor este de 90 de zile si este stabilitd de autoritatea contractanti ca
incluzénd toate etapele necesare finalizirii obiectivului.

8. Resursele necesare/expertiza necesarii pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta de
proiectare.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificdrii ~ educationale §i profesionale §i alocarii zilelor de lucru), ca si
1nfrastructura/ech1pamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activititilor enumerate
in caietul de sarcini §i pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor,
costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd urméreascd cu strictete ca oricare dintre
expertii propusi cunosc foarte bine si infeleg cerintele, scopul i obiectivele contractului, legislatia
si reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazi si le desfisoare in
cadrul contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure §i sd garanteze autoritatii contractante ca “expertii-
cheie” pe care i propune sunt disponibili pe toatd perioada de implicare in activitatile contractului



pentru obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numarul de zile
lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfisurare a activititilor in cadrul contractului
§i va prezenta pentru fiecare expert in parte declaratie de disponibilitate.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in contract, pe
perioada derularii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel initial,
acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. In acest caz,
contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie si detind cel putin aceeasi experienta si calificare ca si expertul initial, iar onorariul stabilit
pentru respectiva pozifie de expert, nu poate fi mai mare decét cel stabilit prin intermediul
contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea in
totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completirile ulterioare si cu
acceptul scris al autoritdtii contractante.

8.1. Numirul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activititilor in cadrul contractului, autoritatea contractanti anticipeaza ci
sunt necesare anumite domenii de expertiza sau urmitoarele categorii de profesii (dupd caz):

Categorie de profesii/domeniu . Numair de
s 2o 3 e Experti .

al specializarii ’ experti

Sef . echipd de prmectal:e . | Coordonator de Proiect/Sef de Proiect I

Arhitect cu drept de semnitura /Manager de project ’

atestat profesional g p

Inginer proiectant constructii 1

civile si industrial -

. e o . Inginer proiectant constructii
specializarea constructii civile,

industrial si Agricole (CCIA)
Inginer proiectant instalatii Inginer proiectant instalatii 1

Notd: Aceeagi persoani poate si fie nominalizati pentru mai multe functii /
specializiri cu conditia detinerii diplomelor / atestatelor / certificatelor aferente acestor
specializari.

Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesari prezentarea unei
echipe cu cunostinte si deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvirii la importanta $i impactul activitatilor necesare, dimensionati in vederea
asigurarii unui ritm sustinut in desfasurarea activitatiilor specifice in conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapida a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele
acopera necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autorittii contractante.

Cerintele acopera necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritatii
contractante.

Pe parcursul proiectarii lucrérilor se va aloca orice alt personal se consideri a fi necesar
derulérii in bune conditii a lucrarilor de proiectare.

In cazul in care contractantul nu este in masuri si indice un inlocuitor cu aceeasi experienta
si/sau calificare §i cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractanti
poate fie sd decida incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusd
in pericol, fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, sa accepte inlocuitorul,
urmdnd ca sumele platite pentru implicarea acestuia din urmd sd fie revizuite pornind de la o
diminuare a prefului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilitd
initial.

Daci autoritatca contractantd considerd cd un membru al personalului este ineficient sau
nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractanti are dreptul si
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solicite

inlocuirea expertilor pe perioada derulirii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate

si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si

responsabilitdfile acestuia urmeaza si fie preluate dup un anumit interval de timp de cétre noul
personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului si desemneze o persoana

care sa

indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pand la sosirea noului personal-cheie, sau

sd ia alte msuri pentru a compensa absenta temporari a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit
(absent).
Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport

pentru prestarea serviciilor.

8.2. Profilul expertilor principali

Atributiile si responsabilitatile specialistilor:

Sef echipi de proiectare — Arhitect cu drept de semniituri atestat profesional

abilitatea de a lucra in echipi;

este responsabil de coordonarea s§i supervizarea generali a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;

este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare siin
legdtura cu obiectivul de investitie;

este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat

asigura si controleazi calitatea livrabilelor;

asigurd indeplinirea indicatorilor de proiect;

comunicd permanent cu beneficiarul.

Inginer proiectant constructii civile si industrial — specializarea constructii civile,
industrial si Agricole (CCIA)
e abilitatea de a lucra In echipa;
* indeplineste activititi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele i
reglementdrile in vigoare;
¢ este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
* este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;
e identificd si stabileste solutia optima impreuna cu echipa de proiectare;
e realizeazd coordonarea proiectelor cu celelalte specialitati, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante.

Inginer proiectant instalatii

abilitatea de a lucra in echip;

indeplineste activitati specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;

responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;

este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;

identifica si stabileste solutia optimd impreuna cu echipa de proiectare;

realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitafi, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante.

Cerinfe minime impuse privind calificarea educationala si/sau profesionald si experienti

profesionald specificd (cerintd minima):

Sef echipi de proiectare — Arhitect cu drept de semnituri atestat profesional:

studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniu sau echivalent.
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Inginer proiectant constructii civile si industriale — specializarea constructii civile,
industriale si Agricole (CCIA):
* studii superioare finalizate cu diplomd de licentd in domeniul Constructii  Civile,
Industriale si Agricole sau echivalent.

Inginer proiectant instalatii:
e studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul ingineria instalatiilor sau
echivalent;
® cste necesard atestarea acestuia de citre ANRE pentru realizarea proiectelor de instalatii
electrice si/sau instalatiilor de gaze naturale;

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in contract, pe
perioada deruldrii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel
specificat in propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri
suplimentare. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci ¢and se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie sd detind cel putin aceeasi experients si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decét cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea
unui expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificarile si completirile ulterioare.

In cazul in care contractantul nu este in masuri s indice un inlocuitor cu aceeasi experienti
si/sau calificare §i cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractanti
poate fie si decidd incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusd
in pericol, fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, si accepte inlocuitorul,
urmand ca sumele pldtite pentru implicarea acestuia din urmd sd Jie revizuite pornind de la o
diminuare a pretului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilitd
initial,

Daca autoritatea contractantd considerd ci un membru al personalului este ineficient sau
nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractanti are dreptul s
solicite inlocuirea expertilor pe perioada derulrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate
si justificate,

in cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitdtile acestuia urmeazi si fie preluate dupd un anumit interval de timp de cétre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractantului s desemneze o persoand
care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pani la sosirea noului personal-cheie, sau
sd ia alte mdsuri pentru a compensa absenta temporar3 a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit
(absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului,

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificdrii  educationale si profesionale s§i alocdrii zilelor de lucru), ca si
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienti a tuturor activitdtilor enumerate
in caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor,
costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si sa
nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilittile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfisura in cadrul contractului. in plus, pe toatd durata de implementare
a contractului, contractantul are obligatia sa ia toate misurile necesare pentru a preveni orice
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situatie de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate i obiectivitate a activititilor
desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure §i s urmireasca cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului,
legislatia si reglementrile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeazi si le
desfasoare in cadrul contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si sa garanteze autoritatii contractante c3 “expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durati a contractului pentru realizarea
activitafilor previzute §i obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numarul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in
cadrul Contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfagoard
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesari pentru
a permite acestuia sd se concentreze asupra realizirii activititilor din cadrul contractului.

Infrastructura prezentatd de ofertant in propunerea tehnici trebuie si fie corespunzatoare
scopului contractului si si indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de acces la infarstructura necesard pentru realizarea activitatilor in contract.

8.3 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificdrii ~ educafionale §i profesionale si alocirii zilelor de lucru), ca si
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficients a tuturor activitatilor enumerate
in caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor,
costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si s3
nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activitdfile pe care le vor desfisura in cadrul contractului. In plus, pe toatad durata de implementare
a contractului, contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice
situafie de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate §i obiectivitate a activititilor
desfagurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia sa se asigure si si urmdreasci cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului,
legislatia si reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitdfilor pe care urmeazi si le
desfagoare in cadrul contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia s se asigure si s garanteze autorititii contractante ci “expertii-
cheie” pe care i propune sunt disponibili pe intreaga durati a contractului pentru realizarea
activitafilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numarul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in
cadrul contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfisoari
activitatea in cadrul contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru
a permite acestuia si se concentreze asupra realizirii activitatilor din cadrul contractului.

8.4. Infrastructura contractantului necesari pentru desfasurarea activititilor contractului

Ofertantul devenit contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfasoari
activitatea in cadrul contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru
a permite acestuia sd se concentreze asupra realizirii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnici trebuie si fie corespunzitoare
scopului Contractului §i si indeplineasci toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de acces la infrastructura necesari pentru realizarea activitétilor in Contract.
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9.

Ofertantul va face dovada experientei similare pe minim 7 proiecte de tip AquaPark, din
care minim unul care s fie deja functional.

Ofertantul va face dovada cd are departament specializat in proiectare de centre de
agrement §i sportive.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a
activitailor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite.
Ofertantul trebuie sd facd dovada ci dispune pe intreaga duratd de desfisurare a
contractului de un pachet software licentiat pentru analiza solutii de mobilitate, simulare si
optimizare care si permitd spre analizi exportul in format video a simulirilor realizate spre
a fi prezentate beneficiarului.

Ofertantul trebuie si facd dovada ci dispune pe intreaga duratd de desfisurare a
contractului de un pachet software licentiat de proiectare computerizata tip CAD.
Ofertantul trebuie si facd dovada ci dispune pe intreaga duratd de desfisurare a
contractului de un pachet software licentiat pentru devize.

Ofertantul trebuie si faci dovada ci dispune pe intreaga durati de desfasurare a
contractului de un pachet software liceniat de management al proiectului.

Sisteme de plotare si printare.

Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

A

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta

obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul nafional, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conginutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Standardele, normativele si reglementarile in vigoare privind executia lucrdrilor;
Planul Urbanistic General al Municipiului Slatina;
Ordin 49 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localititile urbane;
Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000;
Instructiunile tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localitétile urbane - Indicativ
P.41-73 din 21.06.1973;
Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
zonele urbane;

Hotarérea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completarile ulterioare;

Planul de mobilitate urband durabild al Municipiului Slatina;

Alte acte normative, reglementiri relevante.

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologici aplicabile produselor cu impact energetic;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completirile ulterioare,
HG nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje, cu modificrile si completirile uletrioare;

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologici aplicabile produselor cu impact energetic;
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® Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completirile ulterioare,
HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive);

® Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificérile si completarile ulterioare;

* Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusad in legislatia nationala
prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

* Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

Legislatia, reglementirile tehnice §i altele asemenea indicate in prezentul caiet de sarcini
sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferiti ca referinta
si nu trebuie considerati limitativa.

10. Managementul/Gestionarea contractului si activititi de raportare in cadrul
contractului

Ofertantul se obligd si respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la locul
de muncd. Ofertantul se va asigura ci echipa de experti care va fi desemnati pentru derularea
contractului va avea acces la o baza materiald dotata si sustinuti corespunzitor.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a
activitdfilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, facind dovada
coreldrii logisticii cu activititile derulate.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul contractului include o componenti de management si o componenta
administrativd — de administrare efectivi a contractului — §i presupune coordonarea continua,
monitorizarea §i controlul tuturor activitafilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca date
de intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectivi a tertilor sustinitori cu resursele puse la dispozitie;

¢. Comunicdrile intre contractant si tert(i) sustinitor(i) cu privire la existenfa sau inexistenta
dificultailor in implementarea contractului;

d. Pozitia terfului sustindtor in legitura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activitdtilor din cadrul contractului se elaboreazii imediat dupa
semnarea contractului si devine data de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a progresului
activitdtilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intélnirii de demarare a activitdtilor in contract, pentru obtinerea asigurarii ci
autoritatea contractanti si contractantul au aceeasi perspectivi asupra activitatilor si
rezultatelor din contract

b. Organizarea intélnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecarei etape din contract/pachet de activitati sau
activitate din contract, dupa caz

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de citre fiecare parte contractanti separat i impreuna

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in caietul de sarcini.
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Monitorizarea va implica:

a. Masurarea progresului activitagilor din contract prin raportare la contract. Pentru misurarea
progresului de utilizeaza in practicd cel putin urmitoarele elemente:

- Planul de lucru elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, asa cum este acesta
acceptat de parti;

- Informatiile din propunerea financiari si clauzele contractuale privind modalitatea de plat;

- Planul de management al riscurilor, acolo unde este aplicabil;

- Oricare si toate din elementele propunerii tehnice si ale caietului de sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfagurarea activititilor in cadrul contractului si care pot lua
forma planului de management al pirtilor interesate, planului  de
control/asigurare/management al calititii, dupi caz;

2. au stat la baza obtinerii de cétre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea ofertantului céstigitor la momentul atribuirii
contractului.

b. Constatarea conformitétii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract i a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
contract constatate de comun acord in cadrul intilnirilor dintre contractant s1 autoritatea
contractantd, §i care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizati in realizarea
serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul derulirii contractului, autoritatea contractanti verifici la intervale stabilite si
comunicate in prealabil daci toate activititile planificate au fost realizate conform cerintelor si ci
rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant §i Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea plitilor catre contractant, conform
contractului §i a planului de lucru al activitifilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil de
contract.

Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini si pentru intreaga coordonare a activititilor
care fac obiectul contractului.

Autoritatea contractanti si contractantul f§i transmit reciproc notificri de indati ce una
dintre parfi devine constientd de aparitia in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

- sd creascd valoarea contractului;

- sd conduci la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract;

- sd conduci la modificarea planului de lucru al activititilor acceptat,

- sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

- sé afecteze activitatea autorititii contractante sau a altor factori interesati identificati in

legitura cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini .

Contractantul transmite notificari i pentru aspecte care determina cresterea costurilor la
nivel de autoritate contractanti. Toate notificirile pe perioada derularii activitatilor in Contract
sunt analizate In cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul contractului.
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10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric si electronic editabil
Limba document Romaéna

Numar exemplare pentru | Numdrul de exemplare in care se va preda Studiul de Fezabilitate
documente in format | verificat care trebuie transmis in format letric: 4 exemplare originale
lectric identice

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise i pe suport hirtie (in format letric) si
pe suport electronic (in format electronic).

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in
momentul in care:

J Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pan3 la data finalizirii si
toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este
asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini, astfel incit autoritatea contractanti si alfi factori interesati sd poatd utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului §i prevederilor legale aplicabile
(inclusiv activitatile incidentale pe care contractul le implici, ca de exemplu raportarea in
cadrul contractului);

. Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru autoritatea contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritdfi etc.) in realizarea activititilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementdrile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului de
sarcini.

o Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeaza prin
semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale predare-primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea contractantd si contractantul vor semna Procesul-verbal de predare-primire.
Semnarea Procesului-verbal de predare-primire de autoritatea contractanti nu il exonereaza pe
contractant de orice obligatie contractuald sau legala referitoare la serviciile prestate.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului

Este responsabilitatea contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
citre contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executirii activitdtii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

in cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de contractant
de o manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectdrii in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice.
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NOTA - Preciziri importante:

In cazul in care prestatorul desemnat cistigator nu fsi indeplineste obligatiile
contractuale in termenii si conditiile previzute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste
calitatea documentatiilor intocmite, autoritatea contractantd are dreptul si solicite daune
pentru prejudiciul cauzat.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuali ori industriali, dobéandite in executarea contractului de servicii vor
fi proprietatea exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa
cum va considera de cuviinti, firi limitare geografici ori de alti naturi, cu exceptia
situatiilor in care existi deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriali.

OFERTANTII TREBUIE SA RESPECTE PRINCIPIUL DNSH DO NO
SIGNIFICANT HARM” - ,,A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI")

Ofertantul i§i va asuma printr-o declaratie pe proprie rispundere obligatia de a trata,
corespunzitor i in concordantd cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalititile si
sarcinile pentru executia lucrarilor, pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm”
(DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previzut la articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile,
pe toatd perioada de derulare a proiectului.

Sef serviciu Investitii Publice, jntocmit,
Cristiana-Adriana PATRASCOIU Alin{Nicolae ION
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