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BAP PO02/F1

ACHE

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea de Servicii de elaborare
”Studiu de Fezabilitate pentru proiectul Construire Incinerator in vederea producerii de
energie din deseuri organice municipale”

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnica $i propunerea financiara) pentru realizarea serviciilor care fac
obiectul contractului ce rezults din aceasta proceduri.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primdria municipiului Slatina
indeplineste rolul de autoritate contractanta, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata
explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionati in toate capitolele unde se considers
Cé aceasta trebuia mentionati pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumirea legald completi: ﬂ MUNICIPIUL SLATINA j
Acronim: | Slatina

Statutul legal (precizati Jorma de organizare -
ONG, etc,):

Adresa oficiali: | Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postali: | Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 377 ]
Adresa de e-mail a organizatiei: office@primariaslatina.ro '
Site-ul organizatiei: [ WWW.primariaslatina.ro j

Administratie publica locala

Municipiul Slatina este persoani juridica de drept public, cu capacitate juridica deplini si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de Inregistrare fiscali si ale



conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unitiitile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
conditiile legii.

Municipiul Slatina este resedinta judetului Olt i este situat in partea central nordici a
acestuia, pe malul sting al réului Olt. Orasul se afl3 la aproximativ 50 de km de municipiul
Craiova, 70 de km de municipiul Pitesti si 190 de km de capitala tarii, Bucuresti.

Municipiul Slatina are o importanta strategicd in ceea ce priveste dezvoltarea Regiunii Sud-
Vest Oltenia si conectarea acesteia la cadrul regional, national si european de dezvoltare durabil
a Romaniei. Pentru dezvoltarea durabili a unei tari este nevoie de o orientare a strategiilor si
politicilor de dezvoltare ciitre oameni, avand ca principal scop cresterea calitatii vietii cetatenilor.

Suprafata administrativd a municipiului Slatina este de 53,93 km2, avand o populatie de
63.487 persoane n anul 2021 si concentreaza peste 52% din populatia urbani a judefului Olt.

Municipiul Slatina, prin pozitionarea geograficd si componenta demografics joacs un rol
major in dezvoltarea durabili a regiunii si cresterea nivelului de trai atit in zona urbana cat siin
zonele limitrofe si in regiune.

Profilul economic al Municipiului Slatina in parte din cadrul regiunii este conturat de
industria metalurgici, respectiv cea a producerii aluminiului prin electroliza bauxitei si
prelucrdrii acestuia in piese si profile destinate diverselor intrebuintiri industriale sau casnice.
Fiind resedinta judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei judetului.
In 2010, valoarea productiei orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezentand peste 80% din PIB-
ul judetului Olt. Slatina este un orag cu un pronuntat caracter industrial. Inca de Ia 1900 existi
referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugdresti si chiar a unei fabrici.
Dezvoltarea explozivi a sectorului industrial avea s3 se producd dupa 1960, fiind construite uzina
de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii ” Construire Incinerator in vederea producerii de
energie din deseuri organice municipale”, in legatura cu care se soliciti realizarea serviciilor
de elaborare a documentatiilor tehnico-economice.

SURSE DE FINANTARE

Principalele categorii de surse de finantare posibil a fi utilizate pentru promovarea prezentului
proiect de investitii sunt:

A. Surse proprii
B. Surse atrase, constituite din:
Fonduri nerambursabile (ex: programul bilateral Roménia - Elvetia)

Pentru demararea acestei investitii este necesari achizitionarea serviciilor de realizare a
documentatiei de ,,Elaborare Studiu de Fezabilitate Construire Incinerator in vederea
producerii de energie din deseuri organice municipale”.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractanti
Prin realizarea obiectivului de investitii se vor putea indeplini multe din urmatoarele deziderate:

- reducerea cantitatii de deseuri depozitate;

- producerea de energie electrici si valorificarea acesteia pe piata de energie;
- obtinerea de venituri suplimentare la bugetul local,;

- reducerea costurilor cu depozitarea finali a deseurilor;

- reducerea suprafetelor de teren necesare depozitirii finale a deseurilor.

- protejarea cadrului natural al localitatii.



2.4. Factori interesati si rolul acestora

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Slatina, in calitate

de Beneficiar;
- Cetatenii municipiului Slatina — beneficiarii finali aj proiectului,

3. Descrierea serviciilor solicitate
Serviciile se vor elabora conform H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS
Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Priméria Municipiutui Slatina este responsabila de asigurarea servicilor de colectare,
tratare, transport si depozitare a deseurilor in municipiul Slatina. Aceste servicii sunt asigurate
printr-un contract de concesiune incheiat cu S.C. Salubris S.A.

Avénd in vedere angajamentele privind managemetul deseurilor prin care deseurile colectate
ar trebui tratate in vederea reducerii la minim a cantitétii de deseuri care ajung la gropile de gunoi,
pentru Primaria municipiului Slatina a devenit foarte important ca fractia de deseuri rezultats in
urma tratérii deseurilor (extragerea fractiei reciclabile si a fractiei compostabile) care ar trebui
depozitatd sd poati fi valorificati energetic In instalaii specializate pentru obfinerea de energie
electrica.

<+ Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii:

Nerealizarea obiectivului de investitii va conduce la depozitarea in continuare a deseurilor cu
consecinte directe in schimbarea destinatiei suprafetelor de teren alocate realizirii depozitelor.

Necesitatea realizirii investitiei
Prin prestarea activititii de salubritate la nivelul muncipiului Slatina se are in vedere
colectarea, transportul, tratarea si depozitarea deseurilor municipale in conformitate cu legislatia
in domeniu, astfel incat si fie asigurate si respectate cerintele privind sdnitarea populatiei,
precum si cerintele si regulile privind convietuirea urbana,

in acelasi timp, serviciul trebuie si fie unul suportabil pentru beneficiari (atat cei de tip
rezidentiali, cét si cei de tip institutii publice si cei de tip industriali).

Avand in vedere cele de mai sus, este necesara realizarea unei analize la nivel de studiu de
fezabilitate care si fundamenteze realizarea investitiei si si estimeze efortul financiar necesar.

Obiectivul preconizat prin realizarea investitiei

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabild a sistemului energetic 1a nivelul
Municipiului Slatina, prin realizarea unei centrale de productie a energiei din deseuri municipale
(fractie umeds, rezultata dupi sortarea elementelor reciclabile si deseuri de constructii in cadrul
statiei de sortare) .

In acest fel, fractia de deseuri municipale care ar trebui depozitati final si s-ar reduce la zero.



Se intentioneazi achizitionarea, amplasarea unui incinerator de deseuri i executarea unei
constructii in vederea eficientizirii activitétilor care se vor desfisura pe amplasament si a cresterii
eficientei in ceea ce priveste protectia factorilor de mediu.

Procesele de tratare termici a deseurilor reprezinti o optiune fezabila dupd variantele de
valorificare (colectare, sortare, reciclare) si inaintea depozitirii controlate. Oxidarea la
temperaturi inalte transformi componentii organici in oxizi gazosi specifici, care sunt mai ales
bioxidul de carbon si apa. Componentii anorganici sunt mineralizati si transformati in cenuga.

Scopul general al incineririi deseurilor este:

1. reducerea la maxim posibil a potentialului de risc si poluare;

2. reducerea cantititii si volumului de deseuri;

3. conversia substantelor rimase intr-o formi care sd permitd recuperarea sau depozitarea
acestora;

4. transformarea si valorificarea energiei produse.

Lucrérile ce se vor realiza pentru asigurarea unui flux tehnologic in conformitate cu
prevederile legale cat §i pentru asigurarea functiondrii la maximul de performanti in ceea ce
priveste protectia factorilor de mediu, vor consta in:

1. Amplasarea unui incinerator de deseuri de ultimi generatie;

2. Amenajarea unei zone acoperite — constructie, pentru noul incinerator;

3. Amenajarea unei zone pentru depozitarea deseurilor periculoase pand cand vor fi
incinerate;

4. Amplasarea unui cntar basculi;

5. Amenajarea unei zone de receptie deseuri;

6. Amenajare curte.

Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Principalele caracteristici si parametrii tehnici ai echipamentelor si instalaiilor care vor
constitui profilul noii surse de energie, vor fi stabilite in cadrul analizelor care vor fi elaborate in
cadrul studiilor §i documentatiilor necesare realizirii investitiei, respectiv: studiu de fezabilitate.

Cantitatea de deseuri municipale sortate disponibila pentru functionarea instalatiei de
valorificare energetici este de circa 30.000 t/an.

Puterea calorifica inferioari a deseurilor municipale disponibile este de circa 10.000 kJ/kg.

3.1. Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate prin intermediul prezentului caiet de sarcini sunt urmétoarele:
- elaborarea Studiului de Fezablilitate pentru proiectul ,, Construire Incinerator in
vederea producerii de energie din deseuri organice municipale”;
@/ elaborarea studiilor de specialitate: topografic, geotehnic;
=~ elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor
pentru obtinerea respectivelor avize, acorduri si autorizatii;
- elaborarea indicatorilor tehnico economici;
- elaborarea devizului general al obiectivului de investitii; devize pe obiect, Liste de
cantitti F3, fige tehnice;
@ verificarea documentatiei de avizare a lucririlor de interventie conform H.G. nr.
742/2018.
- tabelul centralizator privind justificarea costurilor;
- analiza privind imunizarea la schimbirile climatice si analiza DNSH:;
= actualizarea ori de cite ori este necesar a Studiului de Fezabilitate, indicatori tehnico-
~ economici si devizului general al obiectivului.

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul autoritatii
contractante pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se solicita elaborarea studiului



‘de fezabilitate in cadrul contractului ce rezulti din aceasti procedurd sunt prezentate in tabelul
de mai jos:

Activitate Rezultat obtinut

Justificarea necesitatii si oportunititii | Nota conceptuald nr. 49624 din data de 16 . 05 . 2025
realizdrii obiectivului de investitii

Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare nr. 49627 din data de 16 . 05 . 2025

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea

activititilor in contract si sunt constituite in anexe la prezentul caiet de sarcini.

3.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Rezultatele obtinute in urma prestirii serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt:

- Studiul de Fezabilitate (3 exemplare tipirite (piese scrise si desenate) si in format
digital);

- documentatiile necesare obtinerii Certificatului de Urbanism, avizelor necesare
obtinerii autorizatiei de construire - In attea exemplare cite avize sunt necesar a fi
obtinute (cite doua exemplare in format tiparit si In format digital (DWG) pentru
fiecare aviz in parte);

- indicatorii tehnico economici (3 exemplare tipdrite i in format digital);

- devizul general al obiectivului de investitii (3 ex. tipérite §i in format digital);

- actualizarea ori de cate ori este necesar a documentatiei, indicatorilor tehnico
economici, devizul general al obiectivului;

- studiul topografic - se va prezenta in 2 exemplare in forma scrisd, In original si 1
exemplar in format electronic.

- elaborarea devizelor pe obiect, lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrarii(F3),
Fisele tehnice pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotri, al
obiectuvului de investitii;

- tabel centralizator privind justificarea costurilor;

-  analiza privind imunizarea la schimbarile climatice.

3.3. Atributiile si responsabilititile partilor

Atributiile si responsabilititile contractantului:

a)

b)

d)

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

Realizarea activititilor in cadrul contractului in conformitate cu cerinfele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul contractului
In conformitate cu cerintele din caietul de sarcini; -

Punerea la dispozitia autoritifii contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar firi a se limita la; documentatii tehnico-economice, grafic de prestare a
serviciilor, etc.;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori

etc.);




e) Transmiterea citre autoritatea contractants spre revizuire §i aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre autoritatea
contractants;
f) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel Incét si {ind seama de cerinele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilititi sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;
g) Prezentarea documentatiilor tehnice si arapoartelor in formatul/formatele care s respecte
cerinfele stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractanti;
h) Colaborarea cu personalul autoritatii contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform contractului (monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul contractului,
coordonarea activititilorin cadrul contractului, feedback, etc.);
i) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
j) Asistarea autorititii contractante si punerea la dispozitia autoritdtii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calititii in constructii;
k) Punerea la dispozitia autoritdtii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei contractorului in legéturd cu realizarea
activitatilor din contract;
1) Indexarea tuturor documentelor transmise autoritifii contractante atit pe perioada
deruldrii activitatilor ct si inainte de finalizarea serviciilor,
m) Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractants, beneficiar - daci
este diferit de autoritatea contractants - autoritdfi, experti, etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei
efectudri a acestora;
n) Asigurarea ci nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in mésura in care pértile
convin altfel printr-o modalitate prevazuti in contract;
0) Contractantul va participa la intalniri ori de cite ori beneficiarul va solicita acest lucru.
Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul
acestor documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementiirile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat si poaté furniza in
orice moment evidente, atét autoritdtii contractante, cét si factorilor interesati, pentru deciziile
sale pe baza detaliilor si soluiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare §i va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea autorititii contractante, solicitiri ce deriva
din natura serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in
mod expres de citre autoritatea contractants contractantului, ca fiind solicitari direct legate de
indeplinirea obiectului contractului si a obiectivelor autoritétii contractante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificiirii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

b. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure Indeplinirea
obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin intermediul Planului de management al
calitdtii — a asigurdrii ci activititile si rezultatele sunt realizate Ia parametrii calitativi
solicitati;

C. asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile
obiective ale Autorititii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad



de flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si In nici un caz nu trebuie definit astfel
incét sa poati fi asociat unei modificiri la Contract;

prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care si respecte cerintele Autorititii
Contractante;

colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitifilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback).

a.

Autoritatea contractanti este responsabili pentru:
punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea

rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;

b.

punerea la dispozitia contractantului, daci este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si

echipat cu echipamente informatice si de comunicare;

desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit

C.
contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului.

e. achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre contractant, in baza facturilor emise
de cétre acesta din urma, asa cum este stabilit prin contract;

f.  organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestafiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

g documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de contractant

in cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in
vigoare si la cerintele prezentului caiet de sarcini, dupi caz.

4. Ipoteze i riscuri

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie sa aibi in vedere cel putin ipotezele si riscurile

descrise exemplificativ in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele

necesare (de timp, financiare si de orice alti naturd), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini si sunt reglementate prin

a.
legislatie specific3, accesibil tuturor factorilor interesati;

b. nu se previd schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea §i desfisurarea in bune conditii a contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia contractantului, in masura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante;

d.  buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanta, contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.
in pregitirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii contractului,

identificate de autoritatea contractanti in ctapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot

consta in;

1.

1i.

intérzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre
autoritatea contractant sau contractant, dupi caz

aparifia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati §i anume: contractantul, autoritile competente, autoritate contractantd, alti
contractanti ai autoritafii contractante;



ili.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei achizitii;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezults
din aceasti achizitie;

v.  aparitia de solicitiri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activititi stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti dect parametrii
propusi de Contractant;

Vvi.  addugarea de activitati/solicitiri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;
vii.  datele si informatiile comunicate de citre autoritatea contractantd nu sunt suficiente sau

sunt incomplete pentru indeplinirea cerinelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;

viii.  depésirea duratei de realizare a activititilor asumate prin contract si Caietul de sarcini.

5. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractanti nu soliciti o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in
vedere ci etapele de elaborare si coninutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizati. Metodologia
prezentatd trebuie si corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanti cu metodologia propusi.

6. Graficul de prestare a serviciilor solicitate
Activitdtile din cadrul contractului se desfdsoard pe baza unui grafic de prestare al
activititilor. Graficul pentru activitdtile din cadrul contractului se actualizeazi imediat dupi
semnarea contractului si devine datd de intrare pentru toate activititile din cadrul contractului.

7. Locul si durata desfisuririi activitatilor
7.1. Locul desfisuririi activititilor

Activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza in cea mai mare parte
la sediul contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implici i:
i.  Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii;
ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize,
autorizatii acorduri in legituri cu obiectivul de investitii;
iii.  Derularea de activititi la sediul autorititii contractante.
Pentru desfasurarea activititilor in cadrul contractului, contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecti legislatia in materie de muncs si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor

Autoritatea contractant intentioneazi inceperea serviciilor de catre ofertantul castigator,
imediat dupa semnarea contractului si emiterea ordinului de fncepere.

Durata prestarii serviciilor este de 30 zile s este stabilitd de autoritatea contractants ca
incluzénd toate etapele necesare finalizarii obiectivului.

8. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si

obtinerea rezultatelor
Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta de

proiectare.
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al

calificdrii  educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca i
infrastructurd/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor



enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligaia si se asigure si s urmireasca cu strictete ca oricare dintre
expertii propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului,
legislatia si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le
desfasoare in cadrul contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia s se asigure §i s garanteze autorititii contractante ca
“expertii-cheie” pe care i propune sunt disponibili pe toati perioada de implicare in activitatile
contractului pentru obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numaérul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in
cadrul contractului si va prezenta pentru fiecare expert in parte declaratie de disponibilitate.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitdfilor incluse n contract, pe
perioada derularii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel
initial, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, firi costuri suplimentare. In acest
caz, contractantul 13i va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie si detina cel putin aceeasi experientd si calificare ca si expertul initial, iar onorariul stabilit
pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decat cel stabilit prin intermediul
contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea
in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completirile ulterioare si
cu acceptul scris al autoritatii contractante.

8.1. Numiirul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului, autoritatea contractanti anticipeazi
cd sunt necesare anumite domenii de expertizi sau urmitoarele categorii de profesii (dupd caz):

Categorie de profesii/domeniu . Numir de
e o .. Experti .
al specializirii experti
Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1
Inginer proiectant instalatii | Inginer proiectant instalatii 1
. . ~ . . 1
Topometrist Specialist in domeniul cadastrului
Inginer proiectant constructii
civile si industrial ~ specializarea 1

constructii civile, industrial si
Agricole (CCIA)

Notii: Aceeasi persoanii poate sii fie nominalizati pentru mai multe functii/specializiri cu
conditia definerii diplomelor/atestatelor/certificatelor aferente acestor specializiri.

Inginer proiectant constructor J

—

Pornind de 1a obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesard prezentarea unei
echipe cu cunostinte si deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvarii la importanta s1 impactul activitiilor necesare, dimensionatii in vederea
asigurarii unui ritm sustinut in desfisurarea activititiilor specifice in conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapida a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele
acoperd necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritétii contractante.

In cazul in care contractantul nu este in mésurd sd indice un inlocuitor cu aceeasi
experienta si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea
contractantd poate fie si decidid incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a
acestuia este pusd in pericol, fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, s
accepte inlocuitorul, urmdnd ca sumele plitite pentru implicarea acestuia din wrmd sd fie
revizuite pornind de la o diminuare a prefului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un
procent din valoarea stabilitd inifial,



Daca autoritatea contractant consider ¢ un membru al personalului este ineficient sau
nu 1si indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractant are dreptul si
solicite inlocuirea expertilor pe perioada derulirii Contractului, pe baza unei cereri scrise
motivate gi justificate.

8.2. Profilul expertilor principali

Atributiile si responsabilititile specialistilor:
Coordonator de Proiect/Sef Proiect: |
- este responsabil de coordonarea §i supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;
- este responsabil de elaborarea §i semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legaturd cu obiectivul de investitie;
- este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat
- asigurd §i controleazi calitatea livrabilelor;
- asigurd Indeplinirea indicatorilor de proiect;
- comunicd permanent cu beneficiarul;

Inginer proiectant instalatii:
- abilitatea de a lucra in echipa;
- indeplineste activititi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;
- responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
- este responsabil cu conceperea specificatilor tehnice pentru sistem;
- identifici §i stabileste solutia optima Impreuni cu echipa de proiectare;
realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitéfi, asigurdnd rezolvarea eventualelor
neconcordante intre echipamentele de comunicatii.
Topometrist:
- intocmeste documentatiile topometrice privind stabilirea i evaluarea obiectivului de
investitii;
- Intocmirea planurilor de situatii;
- obtinerea avizului OCPI pentru documentatia intocmita;
- topometrist autorizat in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.
Inginer proiectant constructii civile si industriale — specializarea constructii civile, industriale
si Agricole (CCIA):
- abilitatea de a lucra in echipa;
- indeplineste activitdti specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementirile in vigoare;
- este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerinfele contractuale;
- este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;
- identifica si stabileste solutia optimé impreuna cu echipa de proiectare;
realizeazi coordonarea proiectelor cu celelalte specialititi, asigurand rezolvarea
L eventualelor neconcordante. 1

Cerinte minime impuse privind calificarea educationald si/sau profesional si experienta
profesionala specifici (cerintd minima):
Sef echipi de proiectare — Arhitect cu drept de semnituri atestat profesional:
- studii superioare finalizate cu diplomai de licents in domeniu sau echivalent;
Inginer proiectant instalatii:
- studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul ingineria instalatiilor sau
echivalent;
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- este necesard atestarea acestuia de citre ANRE pentru realizarea proiectelor de instalatii |
electrice si/sau instalatiilor de gaze naturale;

Topometrist:
- studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniu sau echivalent;
- este necesar Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / Certificat de

atestare in domeniile cadastrului si topografiei.

Inginer proiectant constructii civile si industriale — specializarea constructii civile, industriale
si Agricole (CCIA):
- studii superioare finalizate cu diploma de licen{d in domeniul Constructii Civile, Industriale
si Agricole sau echivalent;

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilititile acestuia urmeazi sj fie preluate dupd un anumit interval de timp de ciitre noul
personal cheie, Autoritatea Contractant3 poate solicita Contractantului si desemneze o persoani
care si indeplineasci rolul de personal-cheie temporar, pand la sosirea noului personal-cheie, sau
sd ia alte masuri pentru a compensa absenta temporari a personalului-cheie care nu poate fi
inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificdrii  educationale i profesionale si alocirii zilelor de lueru), ca i
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor
enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura cd toti expertii trebuie s fie independenti si sa
nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activititile pe care le vor desfisura in cadrul contractului. fn plus, pe toata durata de implementare
a contractului, contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice
situafie de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor
desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure §i sd urmireasci cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
contractului, legislatia si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care
urmeaza si le desfasoare in cadrul contractului precum si a responsabilitatilor atribuite,

Contractantul are obligatia si se asigure si sd garanteze autoritifii contractante ci
“expertii-cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga durati a contractului pentru
realizarea activititilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului,
indiferent de numirul de zile lucritoare prevézute pe expert si/sau perioada de desfasurare a
activitatilor in cadrul contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie si se asigure ci personalul care i desfasoara
activitatea in cadrul contractului, dispune de sprijinul material §i de infrastructura necesara pentru
a permite acestuia si se concentreze asupra realizarii activititilor din cadrul contractului.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si contractant

(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social §i al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
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Legislatie aplicabili

Atét lucrarile de constructii/montaj pentru noile instalatii proiectate si cat si functionarea
instalatiei de valorificare energetica se vor incadra in prevederile si reglementirile din legislatia
in vigoare la nivel national si anume:

OUG nr.195/2005 privind protectia mediului cu modificiri si completari ulterioare;
Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sl private
asupra mediului;

H.G. nr. 61/2023 privind aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul Roméniei si
Consiliul Federal Elvefian privind implementarea celei de-a doua contributii elvetiene in
anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparitatilor economice si
sociale in cadrul Uniunii Europene,

H.G. nr.9/2024 privind aprobarea Acordului de modificare a Acordului-cadru dintre
Guvernul Roméniei si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea celei de-a doua
contributii elvetiene in anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea
disparititilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene,

PROGRAMUL DE COOPERARE ELVETIANO-ROMAN, Misura suport Programul
Eficienta energetici si energie regenerabili din cadrul Ariei tematice (vi) — ,Eficienta
energeticd si energia regenerabild”, Componenta 1 - Finantarea investitiilor in oragele
mari, Sectorul 4: Producerea de energie din deseuri organice municipale;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Legea 50/1991 privind regimul autorizirii lucrarilor de constructii, In vigoare;

Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea nr.278/ 2013 privind emisiile industriale cu modificari si completari ulterioare;
Decizia (UE) nr.1442/2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari;

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor cu modificari si completari
ulterioare;

Legea Apelor nr.107/1996 cu modificirile si completarile ulterioare;

H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea listei
cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

HG nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poludrii mediului cu azbest cu
modificarile si completirile ulterioare;

H.G. nr.1875/2005 privind protectia sanatatii si sigurantei muncitorilor fata de riscurile
datorate expunerii la azbest cu modificirile si completarile ulterioare;

Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiend si sanatate publics privind
mediul de viati al populatiei cu modificiri si completari ulterioare;

HG nr.493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sdndtate referitoare la
expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomot cu modificiri §i completiri

ulterioare;

STAS 10009/2017 — Acustica Urbana;

Legea Securitatii si Sanatatii in Munci nr.319/2006 si Normele generale de Protectia
muncii;

HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru santierele
temporare sau mobile cu modificiri ulterioare;

Legea nr.307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor.
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Legislatia, reglementirile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul caiet de sarcini
sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferita ca referini
$i nu trebuie considerat3 limitativa.

10. Managementul/Gestionarea contractului si activitifi de raportare in cadrul
contractului

Ofertantul se obliga si respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la locul de
munca. Ofertantul se va asigura ci echipa de experti care va fi desemnati pentru derularea
contractului va avea acces la o baza materiali dotat3 si sustinuts corespunzitor.

Ofertantul va asigura existenta bazei lo gistice necesare pentru buna desfisurare a activitatilor
in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficind dovada corelirii
logisticii cu activititile derulate.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul contractului include o componentd de management si 0 componenti
administrativa — de administrare efectivi a contractuluj — §i presupune coordonarea continui,
monitorizarea si controlul tuturor activitifilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca
date de intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectivi a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie;

¢. Comunicirile intre contractant si teri(i) sustindtor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea contractului;

d. Pozitia tertului sustinitor in legitura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activitifilor din cadrul contractului se actualizeaza imediat dupa
semnarea contractului si devine datd de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a
progresului activititilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activititilor in contract, pentru obtinerea asigurdrii ci
autoritatea contractanti si contractantul au aceeasi perspectivd asupra activititilor si
rezultatelor din contract

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecirei etape din contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupa caz

¢. Coordonarea resurselor si activitatilor de citre fiecare parte contractantd separat si impreuna

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in caietul de sarcini.

Monitorizarea va implica:
a. Masurarea progresului activititilor din contract prin raportare la contract. Pentru miisurarea
progresului de utilizeazi in practici cel putin urmitoarele elemente:
i. Graficul de prestare a serviciilor pe baza cerintelor din Caietul de Sarcini, asa cum este
acesta acceptat de parti;
ii. Informatiile privind modalitatea de plata;
iii. Planul de management al riscurilor, acolo unde este aplicabil;
iv. Oricare din elementele caietului de sarcini care:
1. constituie planuri pentru desfisurarea activititilor in cadrul contractului §i care pot
lua forma planului de management al partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitiii, dupa caz;
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2. au stat la baza obtinerii de citre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea ofertantului céstigator la momentul atribuirii
contractului.

b. Constatarea conformititii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele
incluse n Contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
contract constatate de comun acord in cadrul intilnirilor dintre contractant si autoritatea
contractanta, si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizati in
realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul derularii contractului, autoritatea contractanti verifics la intervale stabilite

$i comunicate In prealabil daci toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor

$i cd rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractanti este responsabili pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului §i efectuarea platilor citre contractant, conform
contractului si a planului de lucru al activititilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil
de contract.

Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanent si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor previzute i
pentru obfinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul contractului.

Autoritatea contractanti §i contractantul isi transmit reciproc notificari de indati ce una
dintre parti devine constients de aparifia in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

1. si creascd valoarea contractului;
ii. sd conducd la intarzierea punctelor de repet/jaloanelor si a activitifilor de pe drumul
critic, generdnd nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract;
iii.  sd conducd la modificarea planului de lucru al activitatilor acceptat;
iv. s afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;
v.  sd afecteze activitatea autoritatii contractante sau a altor factori interesati identificati in

legaturd cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determini cresterea costurilor la
nivel de autoritate contractants. Toate notificirile pe perioada derulirii activititilor in Contract
sunt analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activititilor si incluse in
Registrul riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul
contractului.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

[ Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric si electronic editabil
Limbi document Roméni

lectric identice

Numér exemplare pentru | Numarul de exemplare in care se va preda Studiul de Fezabilitate
documente in format | verificat care trebuie transmis in format letric: 3 exemplare originale

pe suport electronic (in format electronic).

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hértie (in format letric) si
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10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in

momentul in care:

i) Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pand la data
finalizirii §i toate cerinfele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite.
Finalizarea activititilor este asimilati cu realizarea tuturor activititilor necesare in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, astfel inct autoritatea contractanta
si alti factori interesati si poatd utiliza documentatiile tehnico-economice conform
scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitdtile incidentale pe care
contractul le implicé, ca de exemplu raportarea in cadrul contractului);

ii) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentind
un impediment fie pentru autoritatea contractanti in utilizarea documentatiilor
tehnico - economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati
(constructor, autoritii etc.) in realizarea activitétilor lor. Defectul este considerat ca
fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice,
care nu este in conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si
cerintele caietului de sarcini.

iif) Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeazi prin

semnarea, dupé caz, a proceselor-verbale predare-primire,

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Atunci cand contractantul consideri ci a finalizat toate serviciile previzute de Contract, va
notifica autoritatea contractants, care va verifica in decurs de 5 zile lucritoare indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale, in cadrul termenului stabilit la capitolul 7.2 al prezentului caiet de
sarcini.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, autoritatea contractants si contractantul
vor semna Procesul-verbal de predare-primire. Semnarea Procesului-verbal de predare-
primire de autoritatea contractant3 nu il exonereazi pe contractant de orice obligatie contractuala
sau legald referitoare la serviciile prestate.

RECEPTIE SI VERIFICARI

Documentele vor fi predate beneficiarului in varianta draft cu 10 de zile lucriitoare inainte
de livrarea lor in forma finald, respectind termenul de livrare final stabilit la capitolul 7.2 al
prezentului caiet de sarcini, pentru analizi si formularea citre prestator a eventualelor observatii.

Autoritatea contractanti poate face observatii referitoare la respectarea de citre proiectant a
formatului studiului de fezabilitate aprobat prin HG nr.907/2016 si la eventualele inadvertente
constatate in cadrul documentatiilor in termen de 5 zile lucritoare de la primirea draftului.

In cazul in care este necesara efectuarea de remedieri asupra studiului de fezabilitate,
prestatorul va remedia documentele in maxim 5 zile lucritoare, dar nu mai tarziu de termenul de
livrare final stabilit la capitolul 7.2 al prezentului caiet de sarcini $i, va depune la sediul autorititii
contractante forma finald a studiului de fezabilitate atat in format letric cat si In format electronic.

Dupa livrare se va incheia un proces - verbal de predare - primire, semnat de ambele parfi.

Notd: Precizdri importante:

In cazul in care prestatorul desemnat cdstigdtor nu isi indeplineste obligatiile contractuale
in termenii 5i condifiile previzute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste calitatea
documentatiilor intocmite, autoritatea contractantd are dreptul sd solicite daune pentru
prejudiciul cauzat.
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Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuali ori industriali, dobandite in executarea contractului de servicii vor
fi proprietatea exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa
cum va considera de cuviinti, firi limitare geografici ori de alti naturi, cu exceptia
situatiilor in care existii deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriali.

OFERTANTII TREBUIE SA RESPECTE PRINCIPIUL DNSH (,DO NO
SIGNIFICANT HARM” - ,, A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI”)
Ofertantul i§i va asuma printr-o declaratie pe proprie rispundere obligatia de a trata,
corespunzator si in concurenti cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalititile §i
sarcinile pentru executia lucrarilor, respectiv previzute in PNRR pentru implementarea
principiului ,,DO No Significant Harm” (DNSH) (,,A nu se prejudicia in mod semnificativ”)
astfel cum este prevazut la articolul 17, din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui
cadru care si faciliteze investitiile durabile, pe toata perioada de derularea a proiectului.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului

Este responsabilitatea contractantului si asigure implementarea cerinelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediu! acesteia sl prin asigurarea
de ciitre contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitétii.

In cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de contractant de
0 manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectarii in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice.

11. Reguli de protectia muncii

Pe parcursul indeplinirii contractului ofertantul are obligatia de a respecta regulile
obligatorii referitoare la conditiile de munca $i de protectie a muncii §i normele specifice PSI,
care sunt in vigoare la nivel national.

Pe perioada derularii contractului se vor respecta cerintele esentiale referitoare la protectia,
siguranta si igiena muncii, precum si normele de prevenire a incendiilor.

Operatorii economici sunt obligati sa indice in cadrul ofertei faptul c3 la elaborarea acesteia
au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munci si protectia muncii.

12. Lista standardelor aplicate

Ofertantul se va conforma standardelor in vigoare:
a) fie la reglementri tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia internireferitoare la
standardizarea nationali, care sunt compatibile cu reglementirile Uniunii Europene;
b) fie daca nu existd reglementiri tehnice in sensul celor previzute in litera a) la standarde
nationale, si anume, de reguld, in urmatoarea ordine de decidere:
L. standarde nationale care adopti standarde europene;
I1. standarde nationale care adopta standarde internationale;
III. alte standarde.

Sef Serviciu Investitii Publice, intocmit,
Cristiana Adriana PATRASCOIU Mihaela l?TRACHE
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