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CAIET DE SARCINI 

privind achiziţia publică de servicii de 

elaborare studiu de fezabilitate 

pentru obiectivul 

„Regenerare Urbană integrată in zona de locuinte multifamiliale adiacantă 

Palatului Copiilor din municipiul Slatina" 

1. Introducere 

Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă din documentaţia de atribuire a 
contractului Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Regenerare Urbană 

integrată In zona de locuinţe multifamiliale adiacantă Palatului Copiilor din municipiul 
Slatina" pe baza c'ărora ofertanţii participanţi la procedură.' Işi vor elabora oferta, in vederea 
atribuirii contractului de achiziţii publice. 

Organizarea şi desra'şurarea achiziţiei se efectuează potrivit legislaţiei in vigoare, 
respectiv Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi complet&ile 
ulterioare, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificăffle şi completările ulterioare, Legea nr. 
101/2016, privind remediile şi căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor. 

Orice activitate descrisă Intr-un anumit capitol din caietul de sarcini şi nespecificată 
explicit in alt capitol trebuie interpretată ca fiind menţionată In toate capitolele unde se 
consideră că aceasta trebuia menţionatA pentru asigurarea Indeplinirii obiectului contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezen-tul caiet de sarcini, reprezintă parte 
integrantă a acelui capitol şi implicit a documentaţiei de atribuire. 

Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse in acest caiet de sarcini 
şi fără a limita funcţionalităţile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele 
integrale care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini. 

În cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de ofertant 

şi contractant. 
in cadrul acestei proceduri, Municipiul Slatina indeplineşte rolul de autoritate 

contractantă, respectiv achizitor In cadrul contractului. 



2. Contextul realizării acestei achiziţii de servicii 

Pentru o informare clară şi corectă a participanţilor la această procedură, precum şi 

pentru stabilirea contextului necesar aplicării raţionamentelor profesionale pe perioada derulării 

Contractului, In special, dar fără a se limita la aspecte ce ţin de determinarea naturii generale a 
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă prezintă contextul achiziţiei, 

context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urrnărite de Autoritatea Contractantă 

la realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor 
cerinţe de calitate i performanţă. 

Caietul de sarcini se referă la Imbunătăţirea mediului urban prin regenerarea fizică a 
spaţiilor publice urbane In zona Palatului Copiilor, cu scopul de extindere a zonelor cu locuinţe 
multifamiliale in Municipiul Slatina. 

2.1. Informaţii despre Autoritatea Contractantă 

Autoritatea contractantă: Municipiul Slatina - Primăria municipiului Slatina 
Adresa: strada Mihail Kogălniceanu, nr.1, judeţul OLT 
Cod de identificare fiscală: 4394811 
Localitate: Slatina; Cod Postal: 230080; Judeţul Olt, Ţara: ROMÂNIA 
Telefon: +40 249439377/+40 249407001/ +40 249407002 
Fax: +40249431708/+40 49439336 
Tipul autorităţii contractante: Autoritatea regională sau locală 

Activitate principală: Servicii generale ale administraţiilor publice 

Municipiul Slatina este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină 

şi patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de Inregistrare fiscală şi 

ale conturilor deschise la unită.ţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare, titular 
al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care 
aparţin domeniului public şi privat, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, 
in condiţiile legii. 

Slatina este municipiul de reşedinţă al Judeţului Olt, Muntenia, România. Oraşul este 
situat In sudul României, pe malul stâng al răului Olt In regiunea istorică Oltenia, In zona de 
contact dintre Podişul Getic i Câmpiei Române. Slatina are o populaţie de peste 70 de mii de 
locuitori, fiind un important centru industrial. Având o istorie de 650 de ani şi un centru istoric 
conservat, oraşul deţine un important rol cultural In judeţ. Emblemă oraşului este podul peste 
răul Olt. 

2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea serviciilor 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Imbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor 
din Municipiul Slatina prin oferirea unor posibilităţi de petrecere a unui timp liber de calitate, 
respectiv prin Imbunătăţirea mediului urban prin regenerarea fizică a spaţiilor publice urbane. 

2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la 
aspecte precum: 

- regenerarea terenurilor deteriorate/abandonate; 
- extinderea zonei de locuinţe multifamiliale; 
- asigurarea accesului şi utilizării de către persoane cu dizabilităţi a obiectivului; 



- reabilitarea, modernizarea spaţiului verde imprejurător intervenţiei. 
- creşterea atractivităţii Municipiului Slatina prin crearea de infrastructură pentru 

petrecerea unui timp liber de calitate. 

2.4. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă îşi desfa'şoară 

activitatea 

Obiectivul de investiţii pentru care se solicită realizarea de servicii de elaborare a 
documentaţiilor tehnico-economice face parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 
municipiului Slatina pentru perioada 2021-2027, strategie aprobată prin Hotărărea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina nr. 264/31.10.2023. 

3. Descrierea serviclilor solicitate 

Descrierea investiţiei pentru care se solicită elaborarea proiectului tehnic 
Prin proiect se doreşte Imbunătăţirea mediului urban prin regenerarea fizică a spaţiilor 

publice urbane in zona Palatului Copiilor, cu scopul de extindere a zonelor cu locuinţe 
multifamiliale în Municipiul Slatina. 

Activităţile vizate sunt: 
- construirea/ extinderea/ moderni72rea/ reabilitarea pistelor/ traseelor/ pentru biciclete şi/sau 
pietonale, cu toate elementele componente: pasarele/pasaje supraterane pentru trasee 
pietonale/cu bicicleta, marcaje, semaforizare, aliniamente de arbori, canalizaţii tehnice pentru 
reţele din corpul acestora; 
- construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea parcurilor, scuarurilor, grădinilor publice, 
altor zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea de facilitAţi 
sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc.) 
care nu implică desfăşurarea unei activităţi economice, alei pietonale; 
- spaţii pentru activităţi recreative, respectiv facilităţi sportive şi recreaţionale de mici 
dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate 1n 
parcuri, dar care nu implică desfăşurarea unei activităţi econornice; 
- dotare mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, 
1mprejmuire, pergole etc.); 
- instalare sisteme Wi-Fi; 
- extindere/modernizare iluminat public şi sistem de supraveghere video pentru amplasamentul 
clădirilor/in spaţiile publice ce fac obiectul proiectului; 
- 'inlocuirea/extinderea reţelelor de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice de 
alimentare cu apă., canalizare menajeră şi pluvială din cadrul corpului spaţiilor publice urbane 
ce fac obiectul proiectului; 
- reabilitare/modernizare de parcări care deservesc investiţiile realizate prin proiect; 
- realizare de căl de acces aferente obiectivelor proiectului. 

3.1. Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii Contractante 

Activităţile care au fost derulate şi rezultatele care au fost obţinute la nivelul autorităţii 
contractante pentru realizarea obiectivului de investiţii „Construire/extindere/modernizare a 
traseelor pietonale aferente zonelor cu locuinţe multifamiliale 1n municipiul Slatina" pentru 
care se solicită elaborarea studiului de fezabilitate In cadrul contractului ce rezultă din această 
procedură sunt prezentate 1n tabelul de mai jos. 

Activitate Rezultat obţinut 
Justificarea necesităţii şi oportunităţii 
realizării obiectivului de investiţii 

Nota conceptuală 



Activitate Rezultat obţinut 
Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare 

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea 
activităţilor în contract şi sunt constituite în anexe la prezentul caiet de sarcini. 

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 
Obiectul contractului de servicii constă 1n prestarea serviciilor de: 

- Elaborare Documentaţie pentru obţinerea Certificatului de Urbanism; 
Elaborare Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor stipulate in 
Certificatul de Urbanism; 

- Elaborare Documentaţie pentru Studiu de Fezabilitate; 
Elaborarea indicatorilor tehnico-economici; 

- Elaborarea devizului general al obiectivului de investiţii. 
Pentru buna desfăşurare a procesului de achiziţii şi pentru a se asigura c'ă va implementa 

proiectul la cel mai Inalt grad de performanţă, autoritatea contractantă a decis achiziţia de 
Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „Regenerare Urbană integrată In zona de 
locuinţe multifamiliale adiacantă Palatului Copiilor din municipiul Slatina". 

Servicilie solicitate de autoritatea contractanta sunt: 

I. Studiu de fezabilitate 
conţinutul documentaţiei pentru studiul de fezabilitate va respecta legislaţia in vigoare 

cu privire la conţinutul cadru al documentaţiei economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de 
investiţii şi lucrări de intervenţii. 

in cadrul documentaţiei se vor include studiu de impact climatic şi analiza DNSH. 
Se vor prezenta 3 exemplare in forma scrisă in original + 2 ex. format electronic (CD) 

(părţile scrise şi desenate vor fi semnate şi ştampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in 
format editabil şi PDF cu semnături şi ştampile aferente, iar părţile desenate in format PDF cu 
semnături şi ştampile aferente). Partea economică va fi prezentată in format editabil şi PDF. 

II. Documentaţii necesare obţinerii avizelor şi acordurilor prevăzute prin C.U. 
obţinerea acestora 
Documentaţia tehnica pentru avize şi acorduri va fi Intocmită conform cerinţelor 

specificate 1n Legea nr. 10/1991 republicată cu completările şi modificările ulterioare. 

3.3. Rezultatele care trebuie obţinute 1n urma prestării serviciilor 

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini 
trebuie să conducă cel puţin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

Activitate/Etapă Rezultat aşteptat 

1. Elaborare documentaţie 
obţinere certificat de 
urbanism şi obţinere avize 

Se va elabora certificatul de urbanism si va fi pus la 
dispoziţia prestatorului declarat câştigător de către 
autoritatea contractantă. 

2. Elaborarea documentaţiei 
pentru Studiul de 
Fezabilitate 

conţinutul Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie (D.A.L.I.) va respecta legislaţia 1n 
vigoare cu privire la: conţinutul cadru al 
documentaţiei-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 



Activitate/Etapă Rezultat aşteptat 

elaborare a devizului general pentru obiectivele de 
investiţii şi lucrări de intervenţii. 
Se vor prezenta 4 exemplare in formă scrisă in 
original +2 ex In format electronic (CD) părţile scrise 
şi desenate vor fi semnate şi ştampilate, memoriile 
tehnice vor fi prezentate 1n format editabil şi PDF cu 
semnături şi ştampile aferente, iar părţile desenate In 
format PDF cu semnături şi ştampile aferente. Partea 
economică va fi prezentată 1n format editabil şi PDF. 

3.4. Atribuţiile şi responsabibtăţile Părţilor 

3.4.1. Atribuţifie prestatorului 
Ofertantul devenit in urma atribuirii contractului de achiziţiei publică contractant, va fi 

responsabil pentru Indeplinirea următoarelor atribuţii: 
a) Realizarea activităţilor in cadrul contractului in conformitate cu cerinţele legislaţiei 

aplicabile specificului obiectivului de investiţie pentru care se solicită realizarea 
documentaţiilor tehnico-economice, a reglementărilor tehnice In vigoare aplicabile 
specificului obiectivului de investiţie şi a prevederilor prezentului caiet de sarcini; 

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităţilor In cadrul contractului 
In conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini; 

c) Punerea la dispoziţia autorităţii contractante In timp util a tuturor documentelor, 
incluzând, dar fără a se limita la: documentaţii tehnico-economice, planuri de lucru al 
activităţilor actualizat, rapoarte de progres lunare ale proiectantului; 

d) Actualizarea calculelor, desenelor şi specificaţiilor pentru a reflecta toate revizuirile, 
inclusiv toate cerinţele şi informaţiile furnizate de terţe părţi (autorităţile, subcontractori 
etc.) 

e) Transmiterea către autoritatea contractantă spre revizuire şi aprobare a documentelor 
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către autoritatea 
contractantă; 

f) Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice astfel Incat să ţină seama de cerinţele de 
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate 
categoriile de utilizatori; 

g) Prezentarea documentaţiilor tehnice şi a rapoartelor in formatul/formatele care să 
respecte cerinţele stabilite prin reglementările tehnice şi cele stabilite de autoritatea 
contractantă 

h) Colaborarea cu personalul autorităţii contractante alocat pentru serviciile desfăşurate 
conform contractului (monitorizarea progresului activităţilor 1n cadrul contractului, 
coordonarea activităţilor In cadrul contractului, feedback); 

i) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 
j) Asistarea autorităţii contractante şi punerea la dispoziţia autorităţii contractante a 

documentelor suport necesare in relaţia cu instituţiile abilitate in materie de control şi 
asigurare a calităţii in construcţii; 

k) Punerea la dispoziţia autorităţii contractante a tuturor informaţiilor solicitate pentru a 
spfijini procesul de evaluare a performanţei contractorului In legătura cu realizarea 
activităţilor din contract; 

1) oferirea de suport in vederea Imbunătăţirii activităţilor din contract 
m) 1nregistrarea tuturor documentelor transmise autorităţii contractante atât pe perioada 

derulării activităţilor cât şi inainte de finalizarea serviciilor, 
n) Relaţionarea, in scris, cu toţi factorii interesaţi (autoritate contractantă, autorităţi, experţi 

etc.) implicaţi in realizarea, avizarea sau autorizare prestaţiilor contractate aferente 
obiectivului, 1n vederea optimei efectuări a acestora; 

o) Asigurarea că nu va utiliza, 1n executarea contractului, 1n niciun fel şi 1n nicio măsură, 
personalul angajat al beneficiarului, mai puţin in cazurile şi 1n măsura In care părţile 
convin altfel printr-o modalitate prevazută 1n contract. 
Contractantul va realiza elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi conţinutul 

acestor documentaţii după cum este necesar şi stabilit prin reglementările tehnice aplicabile 



documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii astfel Incât să poată furniza 1n 
orice moment evidenţe, atât Autorităţii Contractante, cât şi factorilor interesaţi, pentru deciziile 
sale pe baza detaliilor şi soluţiile tehnice analizate, a calculelor şi analizelor efectuate. 

Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona In cel mai scurt timp 
posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorităţii Contractante, solicitări ce 
derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiţia ca acestea să fie 
comunicate in mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări 
direct legate de Indeplinirea obiectului Contractului şi a obiectivelor Autorităţii Contractante. 

3.4.2. Atribuţiile autorităţii contractante 
Autoritatea contractantă este responsabilă pentru: 

a) punerea la dispoziţia contractantului a tuturor informaţiilor disponibile pentru obţinerea 
rezultatelor aşteptate; 

b) punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru derularea intâlnirilor de lucru şi a şedinţelor 
de analiză a progresului 1n cadrul contractului 

c) desemnarea şi comunicarea către contractant a echipei/persoanei responsabile cu 
interacţiunea şi suportul oferit contractantului; 

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt 1n sarcina sa pentru buna derulare a contractului; 
e) achitarea contravalorii prestaţiilor executate de către contractant, 1n baza facturilor 

emise de către acesta din unnă, aşa cum este stabilit prin contract; 
f) organizarea recepţiei preliminare şi finale la terminarea tuturor prestaţiilor executate in 

conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini; 
g) notificarea in timp util a contractantului 1n vederea asigurării asistenţei tehnice pe durata 

de furnizare şi instalare a staţiilor de Incărcare pentru vehicule electrice pentru care a 
Intocmit proiectul tehnic până la recepţia finală a lucrărilor; 

h) Documentarea in scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 
contractant în cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările 

tehnice 1n vigoare şi la cerinţele prezentului caiet de sarcini, după caz. 

4. Ipoteze i riscuri 

in pregătirea ofertei, ofertanţii trebuie să aibă 1n vedere cel puţin ipotezele i riscurile 
descrise exemplificativ 1n continuare şi să estimeze posibilele efecte ale acestora. in acest sens, 
la Intocmirea ofertei, 

Ofertan-tul trebuie să ia In considerare resursele necesare (de timp, financiare şi de orice 
altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei proceduri de achiziţie sunt: 
a) serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini şi sunt reglementate prin 

legislaţie specifică, accesibilă tuturor factorilor interesaţi; 
b) nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major 

implementarea şi desfăşurarea in bune condiţii a Contractului; 
c) toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru 

prestarea/realizarea serviciilor In legătură cu obiectivul de investiţii vor fi puse la 
dispoziţia Contractantului, in măsura In care sunt la dispoziţia Autorităţii Contractante; 

d) buna cooperare Intre toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, 
autorităţi competente şi orice alţi factori relevanţi implicaţi. 

in pregătirea ofertei, ofertanţii trebuie să aibă in vedere cel puţin riscurile descrise in 
continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării Contractului, 
identificate de Autoritatea Contractantă In etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire, pot 
fi: 

a) Intârzieri în emiterea autorizaţiilor/avizelor etc. ce unnează a fi puse la dispoziţie de 
către autoritatea contractantă sau contractant, după caz; 

b) apariţia unor eventuale dificultăţi de colaborare şi comunicare intre diferiţi factori 
interesaţi şi anume: contractant, autorităţile competente, autoritatea contractantă; 

c) existenţa de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispoziţie de autoritatea 
contractantă, neidentificate până la momentul iniţierii acestei proceduri; 



d) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultă 
din această procedură; 

e) apariţia de solicitări specifice ale autorităţilor competente referitoare la amplasamentul 
obiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia 1n care parametrii pentru anumite 
caracteristici/activităţi stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât 
parametrii propuşi de contractant; 

f) adăugarea de activităţi/solicitări de informaţii noi, 1n funcţie de progresul activităţilor; 
g) datele şi informaţiile comunicate de către autoritatea contractantă nu sunt suficiente sau 

sunt incomplete pentru indeplinirea cerinţelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini; 
h) depăşirea duratei de realizare a activităţilor asumată prin propunerea tehnică. 

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări 
ulterioare de reevaluare a condiţiilor din Propunerea Financiară şi/sau Tehnică, respectiv de 
modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligenţele necesare, respectiv 
includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

În pregătirea ofertei, ofertanţii trebuie să aibă In vedere cel puţin riscuile descrise in 
continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării contractului 
identificate de autoritatea contractantă In etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire pot 
consta in: 

Risc identificat Măsuri de gestionare 
Autoritate Contractantă 

1 Date si informatii necesare 
insuficiente desfasurarii serviciilor 

Informatiile si datele necesare desfâ.şurarii 
serviciilor sunt suficiente pentru indeplinirea 
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini. 

2 Plata cu intârziere a facturilor Achizitorul se va asigura că nu se va depăşi 
termenul de plată asumat prin contract. 

3. Plati temporare in avans Nu se acordă plăţi in avans. 
4. Riscul de depăşire a costurilor 

prevăzute - duratele prevăzute 
pentru derularea diverselor etape 
ale proiectului pot conduce la 
situaţia in care estimarea bugetului 
proiectului să nu mai fie actuală 

Bugetul estimativ realizat a ţinut cont de aceste 
riscuri, utilizându-se preţuri actuale, care 
probabil că nu vor suferi schimbări semnificative 
1n intervalul de timp păsnă la demararea 
implementării proiectului; 

5 Forta majora Probabilitatea acestui risc este mică. 
- prevederi contractuale clare refefitoare la 
situaţii de forţă majoră 

Operator economic 
6. Probleme de comunicare Intre părţi Personalul achizitorului si cel al contractantului 

vor comunica constant si vor fi organizate 
eventuale sedinte de lucru, daca va fi necesar, iar 
in eventuale situaţii de conflict se vor depune 
eforturi sporite In vederea rezolvării acestora pe 
cale amiabilă 

7 Nerespectarea obligaţiilor de 
asistenţă tehnică pe perioada 
lucrărilor 

Clauzele contractuale vor fi formulate in aşa fel 
incât să impună obligaţii şi sancţiuni concrete in 
cazul nerespectării obligaţiilor asumate. 
Operatorul economic va respecta clauzele 
contractuale astfel cum au fost formulate. 

8. Riscul de Intârziere - există riscul ca 
perioada prevăzută pentru 
finalizarea proiectului să nu poată fi 
respectată din motive mai mult sau 
mai puţin obiective 

Considerarea in realizarea graficului de prestare a 
serviciilor a unor durate acoperitoare pentru 
activităţile prevăzute. 



9. Riscul tehnologic este reprezentat 
de posibilitatea ca soluţia 
tehnologică aleasă să devină 
inadecvată datorită uzurii morale 
până la finalizarea implementării 
proiectului 

Selectarea atentă şi pe baza unor criterii a 
materialelor utilizate, ceea ce va asigura 
sustenabilitatea soluţiei tehnice adoptate; 

5. Abordare şi metodologie în cadrul Contractului 
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică In realizarea serviciilor având 

In vedere că etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice 
pentru realizarea obiectivului de investiţie sunt reglementate prin legislaţie specifică. 

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveşte abordarea utilizată. Metodologia 
prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite In domeniu, evidenţiind 
acest lucru in mod concret In Propunerea Tehnică, iar abordarea propusa trebuie sa fie in 
concordanta cu metodologia propusa. 

6. Plan de lucru pentru activităţile/servicilie solicitate 
Activităţile din cadrul Contractului se desfăşoară pe baza Planului de lucru al activităţilor 

inclus In Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 
Planul de lucru pentru activităţile din cadrul Contractului se actualizează imediat după 

serrmarea Contractului şi devine dată de intrare pentru toate Intâlnirile de monitorizare a 
progresului activităţilor In cadrul Contractului. Planul de lucru al activităţilor acceptat in ultima 
şedinţă de progres devin referinţă pentru derularea activităţilor In perioada următoare. 

Planul de lucru trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 
denumirea şi durata activităţilor şi pachetelor de activităţi din cadrul contractului; 
succesiunea şi relaţionarea acestor activităţi; 
punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului. 
Planul de lucru propus trebuie să fie: 
a) conform cu abordarea şi metodologia propusă; 
b) să. demonstreze: 
Inţelegerea prevederilor din caietul de sarcini; 
abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil; 
Incadrarea activităţilor In timp de aşa manieră Incât să se asigure finalizarea serviciilor 
şi lucrărilor In termenul specificat In caietul de sarcini; 
c) realizat utilizând un software de planificare a timpului. 

7. Locul şi durata desfăsurării activităţilor 

7.1. Locul desfăsurării activităţilor 

Activităţile solicitate pfin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte 
la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică şi: 

a) Derularea de activităţi la amplasamentul obiectivului de investiţii 
b) Interacţiunea cu factori interesaţi responsabili pentru emiterea de avize, autorizaţii 

acorduri In legătură cu obiectivul de investiţii 
c) Derularea de activităţi la sediul autorităţii contTactante 
Pentru desfăşurarea activităţilor In cadrul Contractului, Contractantul este responsabil 

de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislaţia in materie de muncă şi protecţia 
muncii. 

7.2. Data de 1nceput şi data de incheiere a prestării serviciilor sau durata prestării 

serviciilor 
Autoritatea Contractantă intenţionează Inceperea serviciilor, imediat după serrmarea 

Contractului. 



Durata prestării serviciilor este de 60 de zile şi este stabilită de Autoritatea Contractantă 
ca incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivului de investiţii, serviciile de proiectare 
se vor realiza conform HG. nr. 907/2016 şi cuprind: 

Nr. 
crt. 

Activitate Durata estimată — de la momentul semnării 
Contractului 

1. Elaborare documentaţie de 
obţinere certificat de urbanism 

5 zile 

2. Elaborare Documentaţiei pentru 
Studiu de Fezabilitate 

55 zile de la solicitarea beneficiarului 

Fiecare etapă de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice ce face obiectul 
Contractului, include şi perioada necesară pentru avizarea de către Autoritatea Contractantă a 
documentaţiilor tehnico-economice aferente etapei respective. 

8. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităţilor 1n Contract şi 

obţinerea rezultatelor 

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialiştilor cheie pentru componenta de 
proiectare. 

Contractantul are obligaţia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al 
calificării educaţionale şi profesionale şi alocării zilelor de lucru), ca şi 
infrastructuffilechipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităţilor 
enumerate in caietul de sarcini şi pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere 
al termenelor, costurilor şi nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligaţia să se asigure şi să urmărească cu stricteţe ca oricare dintre 
experţii propuşi cunosc foarte bine şi inţeleg cerinţele, scopul şi obiectivele contractului, 
legislaţia şi reglementările tehnice aplicabile, specificul activităţilor pe care urmează să le 
desfăşoare in cadrul contractului precum şi a responsabilităţilor atribuite. 

Contractantul are obligaţia să se asigure şi să garanteze autorităţii contractante ca 
"experţii-cheie" pe care îi propune sunt disponibili pe toatA perioada de implicare in activitatile 
contractului pentru obţinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de 
numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada de desfăşurare a activităţilor in 
cadrul contractului şi va prezenta pentru fiecare expert in parte declaratie de disponibilitate. 

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune condiţii a activităţilor incluse in contract, 
pe perioada derulării contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 
specificat in propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigtuarea acestor resurse, făr'ă 
costuri suplimentare. in acest caz, contractantul işi va completa echipa cu propriul personal pe 
cheltuiala proprie. 

Atunci când se realizează inlocuirea unui membru al echipei contractantului, 
inlocuitorul trebuie să deţină cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare ca şi cele solicitate prin 
caietul de sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziţie de 
expert, nu poate fi mai mare decât cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul 
respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizează cu respectarea in totalitate a 
prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare şi cu acceptul 
scris al autorităţii contractante. 

8.1. Numărul de experţi pe categorie de expertiză necesară 

Pentru realizarea activităţilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă 

antici ează că sunt necesare următoarele cate orii de rofesii: 
Categorie de profesii/domeniu 

al specializării 
Experţi 

Număr de 
experţi 

Management de proiect Coordonator de Proiect/5ef de Proiect 1 

Inginer proiectant 
Inginer proiectant specializarea 
drumuri 

1 



Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesară prezentarea 
unei echipe cu cunoştiinţe i deprinderi corespunzătoare obiectivelor propuse, selecţionate pe 
baza principiului adecvării la importanţa şi impactul activităţilor necesare, dimensionată in 
vederea asigurarii unui ritm susţinut In desfasurarea activităţiilor specifice în conformitate cu 
obiectivul strategic al guvernului de crestere rapidă a ratei de absorbţie a fondurilor europene. 

Cerintele acoperă necesarul de competenţe aferente atingerii cu succes a nevoilor 
autofitaţii contractante. 

Pe parcursul proiectării lucrărilor se va aloca orice alt personal se consideră a fi necesar 
derulării 1n bune condiţii a lucrărilor de proiectare. 

8.2 Profdul experţilor principali 

Atributiile si responsabilitătile specialistilor: 
Coordonator de Proiect/Sef Proiect/Manager de proiect 

abilitatea de a lucra 1n echipă; 

este responsabil de coordonarea şi supervizarea generală a intregului conţinut al 
documentaţiei tehnico-economice a proiectului; 
este responsabil de elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare 
şi 1n legătură cu obiectivul de investiţie; 
este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul 
proiectat 
asigura si controleaza calitatea livrabilelor; 
cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor; 
asigurarea indeplirnrii indicatorilor de proiect; 
comunicarea permanenta cu beneficiarul. 

Inginer proiectant specializarea drumuri 
abilitatea de a lucra în echipă 
realizează documentaţia tehnică de proiectare aferentă proiectului; 
Indeplineşte activităţi specifice de proiectare In conformitate cu legislaţia, normativele 
şi reglementările in vigoare; 

- este responsabil cu proiectarea sistemului 1n conformitate cu cerinţele contractuale; 
- identifică şi stabileşte soluţia optimă Impreună cu echipa de proiectare; 
- este responsabil cu conceperea specificaţiilor tehnice pentru sistem; 
- elaborează arhitectura sistemului; 
- realizează coordonarea proiectelor cu celelalte specialităţi, asigurând rezolvarea 

eventualelor neconcordanţe. 

Cerinţe minime impuse privind calificarea educaţională şi/sau profesională şi experienţă 

profesională specifică (cerinţă minimă). 

Coordonator de Proiect/Şef Proiect/ Manager de proiect 
studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă; 

a participat la cel puţin un contract/proiect similar in care expertul a indeplinit 
acelaşi tip de activităţi ca şi cele pe care urmează să le indeplinească in viitorul 
contract 

Inginer proiectant specializarea drumuri 
- studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă in domeniul căi ferate, drumuri şi 

poduri sau echivalent; 
a participat la cel puţin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelaşi tip de 
activităţi ca şi cele pe care urmează să le indeplinească in viitorul contract 

in cazul in care, pentru indeplinirea In bune condiţii a activităţilor incluse in Contract, 
pe perioada derulării Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel 
specificat in Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără 

costuri suplimentare. in acest caz, Contractantul Işi va completa echipa cu propriul personal pe 
cheltuiala prophe. 



Atunci când se realizează inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, Inlocuitorul 
trebuie să deţină cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare ca şi cele solicitate prin Caietul de 
Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziţie de expert, nu 
poate fi mai mare decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai 
mult, Inlocuirea unui expert se realizează cu respectarea 1n totalitate a prevederilor art. 162 din 
HG 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

In cazul 1n care Contractantul nu este 1n măsură să indice un inlocuitor cu aceeaşi 
experienţă şi/sau calificare şi cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Autoritatea 
Contractantă poate fie să decidă Incetarea Contractului, dacă executarea corespunzătoare a 
acestuia este pusă In pericol, fie, dacă consideră că nu se impune 1ncetarea Contractului, să 
accepte inlocuitorul, urmând ca sumele plătite pentru implicarea acestuia din urmă să fie 
revizuite pornind de la o diminuare a preţului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un 
procent din valoarea stabilifă iniţial. 

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient 
sau nu işi indeplineşte sarcinile la nivelul cerinţelor stabilite, Autoritatea Contractantă are 
dreptul să solicite Inlocuirea experţilor pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri 
scrise motivate şi justificate. 

Toate costurile generate de Inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina 
Contractantului. 

8.3 Alte cerinţe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor 
Contractantul are obligaţia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al 

calificării educaţionale şi profesionale şi alocării zilelor de lucru), ca şi 
infrastructuraiechipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităţilor 
enumerate in Caietul de Sarcini şi pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de 
vedere al termenelor, costurilor şi nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligaţia de a se asigura că toţi experţii trebuie să fie independenţi şi 
să nu se afle In nici un fel de situaţie de incompatibilitate cu responsabilităţile acordate lor şi/sau 
cu activităţile pe care le vor desfăşura 1n cadrul Contractului. in plus, pe toafă durata de 
implementare a Contractului, Contractantul are obligaţia sa ia toate măsurile necesare pentru a 
preveni orice situaţie de natură să compromifă realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a 
activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

Contractantul are obligaţia să se asigure şi să urmărească cu stricteţe ca oricare dintre 
experţii principali propuşi cunosc foarte bine şi Inţeleg cerinţele, scopul şi obiectivele 
Contractului, legislaţia şi reglementările tehnice aplicabile, specificul activităţilor pe care 
unnează să le desfăşoare in cadrul Contractului precum şi a responsabilifăţilor atribuite. 

Contractantul are obligaţia sa se asigure şi să garanteze Autorifăţii Contractante că 
"experţii-cheie" pe care îi propune sunt disponibili pe Intreaga durată a Contractului pentru 
realizarea activităţilor prevăzute i obţinerea rezultatelor a&reate prin intermediul Contractului, 
indiferent de nurnărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada de desfăşurare a 
activităţilor In cadrul Contractului. 

8.4 Infrastructura Contractantului necesară pentru desfăsurarea activităţilor 

Contractului 
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care Işi desfăşoară 

activitatea In cadrul Contractului, dispune de sprijinul material i de infrastructura necesară 
pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităţilor din cadrul Contractului. 

Infrastructura prezentată de Ofertant In Propunerea Tehnică trebuie să fie 
corespunzătoare scopului Contractului şi să Indeplinească toate cerinţele de funcţionalitate şi 

pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecţia mediului) stabilite prin legislaţia in vigoare, 
indiferent de forma de access la infarstructura necesară pentru realizarea activităţilor 1n 
Contract. 

- Ofertantul va asigura existenţa bazei logistice necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţilor in teren, precum şi pentru realizarea documentaţiilor suport implicite. 

- Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune pe Intreaga durată de desfăşurare a 
contractului de un pachet software licenţiat de proiectare computerizata tip CAD. 



- Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune pe Intreaga durată de desfăşurare a 
contractului de un pachet software licenţiat pentru devize. 

- Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune pe intreaga durată de desfăşurare a 
contractului de un pachet software licenţiat de management al proiectului. 
Sisteme de plotare şi printare. 

9. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă 

Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social i al relaţiilor de muncă) 
şi 

in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta 
obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, 
prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în 
domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

• Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicată-Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice; 

• Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

• Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local; 
• Ordonanţa nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere; 
• Ordonanţa nr. 43 din 28 august 1997 - Republicată privind regimul drumurilor; 
• OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi norme de 

aplicare; 
• Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 

privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul 
transportului rutier i pentru interfeţele cu alte moduri de transport; 

• Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de 
vedere energetic; 

• Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistică şi Servicii — Transporturi publice 
de Pasageri — definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor; 

• Hotărârea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea con-ţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii; Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările şi 
completăr' ile ulterioare; 

• Legea 50/1991 privind regimul autorizării lucrărilor de construcţii, în vigoare; 
• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 
• Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 

adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap-Indicativ NP051 -2012 ; 

• Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea In timp a construcţiilor; 

• Hotărârea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificari ulterioare; 

• Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea 
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor In localităţi urbane i rurale; 

• Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi 

executarea reţelelor de cabluri electrice; 
• Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumită în continuare Lege; 
• Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public; 
• HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind 

verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei 

lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate 



• Alte acte normative, standarde, normative tehnice şi alte acte legislative valabile la 
data elaborării documentaţiei; 

• Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 
public local de persoane; 

• OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale In domeniul ajutorului 
de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996; 

• Ghidului specific-Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului 
National de Redresare şi Rezilienţă in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 
componenta 10-Fondul local, aprobat prin Ordinul MDLPA NR.999/10.mai 2022 si 
publicat in M0467 bis/10.05.2022; 

• Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Slatina; 
• Alte acte normative, reglementări relevante. 
• Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor in materie 

de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic; 
• Legea nr. 21 1/201 1 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, HG nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a 
anumitor directive) şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările uletrioare; 

• Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor in materie 
de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic; 

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a 
anumitor directive); 

• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), transpusă in legislaţia 
naţională prin OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 

• Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor In materie 
de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic; 

Legislaţia, reglementările tehnice i altele asemenea indicate in prezentul caiet de sarcini 
sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferită ca 
refefinţă şi nu trebuie considerată limitativă. 

10. Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul 
Contractului 

Ofertantul se obligă să respecte legislaţia in vigoare care reglementează condiţiile la 
locul de muncă. Ofertantul se va asigura că echipa de experţi care va fi desemnată pentru 
derularea contractului va avea acces la o baza materială dotată şi susţinută corespunzător. 

Ofertantul va asigura existenţa bazei logistice necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţilor in teren, precum şi pentru realizarea documentaţiilor suport implicite, făcând 
dovada corelării logisticii cu activităţile derulate. 

La elaborarea documentaţiei i intocmirea tuturor documentelor, contractantul are 
obligaţia de a aplica/respecta toate actele normative şi prescripţiile tehnice in vigoare, aplicabile 
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. 

Managementul Contractului include o componentă de management şi o componentă 
administrativă — de administrare efectivă a contractului — şi presupune coordonarea continuă, 
monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de contractant, având ca 
date de intrare: 

a. Planul de lucru al activităţilor acceptat de părţi, aşa cum este definit In contract 
b. Informaţii despre implicarea efectivă a terţilor susţinători cu resursele puse la 

dispoziţie 



c. Comunicările Intre contractant şi terţ(i) susţinător(i) cu privire la existenţa sau 
inexistenţa dificultăţilor isn implementarea Contractului 

d. Poziţia terţului susţinător 1n legătura cu informaţiile comunicate. 
Activităţile din cadrul contractului se desfăşoară pe baza Planului de lucru al activităţilor 

inclus In propunerea tehnică a ofertantului devenit contractant. 

Planul de lucru pentru activităţile din cadrul contractului se actualizează imediat după 
semnarea contractului şi devine dată de intrare pentru toate intâlnirile de monitorizare a 
progresului activităţilor 1n cadrul contractului. 

Coordonarea va implica: 
a. Organizarea Intâlnirii de demarare a activităţilor In contract, pentru obţinerea 

asigurării că autoritatea contractantă şi contractantul au aceeaşi perspectivă asupra 
activităţilor şi rezultatelor din contract 

b. Organizarea intâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităţilor şi de 
analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din 
contract/pachet de activităţi sau activitate din contract, după caz 

c. Coordonarea resurselor şi activităţilor de către fiecare parte contractantă separat 
şi Impreună 

d. Distribuirea informaţiilor privind rezultatele/documentele intermediare şi finale 
factorilor interesaţi relevanţi identificaţi în caietul de sarcini şi in propunerea 
tehnică. 

Monitorizarea va implica: 
a. Măsurarea progresului activităţilor din contract prin raportare la contract. Pentru măsurarea 

progresului de utilizează 1n practică cel puţin următoarele elemente: 
i) Planul de lucru inclus de ofertant 1n Propunerea Tehnică pe baza cerinţelor din caietul 

de Sarcini, aşa cum este acesta acceptat de părţi 
ii) Informaţiile din Propunerea Financiară şi clauzele contractuale privind modalitatea de 

plată 
iii) Planul de management al riscurilor inclus 1n Propunerea Tehnică, acolo unde este 

aplicabil 
iv) Oricare şi toate din elementele Propunerii Tehnice şi ale Caietului de Sarcini care: 

1. constituie planuri pentru desfăşurarea activităţilor in cadrul Contractului şi care 
pot lua forma planului de management al părţilor interesate, planului de 
control/asigurare/management al calităţii inclus in Propunerea Tehnică, după caz 

2. au stat la baza obţinerii de către Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea 
criteriului de atribuire şi în stabilirea Ofertantului câştigător la momentul atribuirii 
Contractului 

b. Constatarea conformităţii prin acceptarea rezultatelor/documentelor parţiale pe baza 
criteriilor predefinite, incluse in contract şi a deviaţiilor pozitive sau negative de la cerinţele 

incluse in Contract. 

Controlul va implica identificarea acţiunilor corective pentru abordarea abaterilor de 
la Contract constatate de comun acord in cadrul intâlnirilor dintre contractant şi autoritatea 
contractantă, şi care se referă la dimensiuni precum abordarea şi metodologia utilizată 1n 
realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. 

Pe parcursul derulării contractului, autoritatea contractantă verifică la intervale 
stabilite şi comunicate in prealabil dacă toate activităţile planificate au fost realizate conform 
cerinţelor şi că rezultatele au fost livrate şi acceptate. 

10.1. Gestionarea relaţiei dintre contractant i autoritatea contractantă 

Autoritatea contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a 
contractului, monitorizarea execuţiei contractului i efectuarea plăţilor către contractant, 
conform contractului şi a Planului de lucru al activităţilor acceptat, pentru desemnarea unui 
Responsabil de contract. 



Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa 
contractantului, evidenţa tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, 
monitorizarea permanentă şi evaluarea periodică a gradului de indeplinire a obiectivelor 
contractului. 

Contractantul este responsabil pentru execuţia la timp a tuturor activităţilor prevăzute 
şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite pfin caietul de sarcini şi pentru intreaga coordonare a 
activităţilor care fac obiectul contractului. 

Autoritatea Contractantă şi contractantul işi transmit reciproc notificări de Indată ce una 
dintre părţi devine conştientă de apariţia 1n perioada imediat următoare a unui eveniment sau a 
unei situaţii care ar putea: 

- să crească valoarea contractului, 
- să conducă la intârzierea punctelor de reper/jaloanelor şi a activităţilor de pe drumul 

critic, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract, 
să conducă la modificarea Planului de lucru al activităţilor acceptat 
să afecteze scopul şi sfera de cuprindere a documentaţiilor tehnico-economice 

- să afecteze activitatea autorităţii contractante sau a altor factori interesaţi identificaţi 
1n legătură cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini. 

Pe perioada derulării contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea 
activităţilor in conformitate cu documentaţia tehnică şi implementarea celor mai bune practici, 
1n conformitate cu regulile şi regulamentele existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii 
Europene. 

in realizarea activităţilor sale In cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă In 
vedere: 

- informaţiile aplicabile realizării lucrărilor In general; 
- regulile aplicabile In mod specific realizării de lucrări a căror execuţie face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire. 
Prin depunerea unei oferte ca răspuns la cerinţele din prezentul caiet de sarcini, se 

prezumă că, contractantul are cunoştinţe şi are in vedere toate i orice reglementări aplicabile 
şi că le-a luat 1n considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului. 

in cazul In care, pe parcursul derulării contractului, apar schimbări legislative de natură 

să influenţeze activitatea Contractantului in raport cu cerinţele contractuale, contractantul are 
obligaţia de a informa autoritatea cu privire la consecinţele asupra activităţilor sale ce fac 
obiectul contractului i de a-şi adapta activitatea, de la data şi in condiţiile In care sunt 
aplicabile. 

În cazul In care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au 
fost modificate conform legii la dată depunerii Ofertei, se consideră că regulă respectivă este 
automat Inlocuită de noile prevederi in vigoare conform legii şi că Ofertantul/Contractantul are 
cunoştinţă de aceste schimbări şi le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui 
Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor în condiţii de 
maximă securitate şi In deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum şi cu respectarea 
prevederile referitoare la securitate şi sănătate 1n muncă şi controlul calităţii cuprinse In 
standarde/instrucţiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speţă. 

Contractantul va fi ţinut deplin responsabil pentru subcontractanţii acestuia, chiar şi in 
situaţia in care au fost in prealabil agreaţi cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspund'ă faţă 

de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror 

prevederi legale şi normative aplicabile. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau 

omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanţii acestuia a oricărei 

prevederi legale sau normative aplicabile. 

10.2. Acceptarea rezultatelor partiale şi fmale in cadrul contractului 
Mod de orezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate: 

Cerinte Detaliere cerinte 
Format docuinent Format letric şi electronic editabil 
Limbă document Română 



Număr exemplare pentru 
documente in format 
lectric 

Numărul de exemplare in care se va preda Documentaţia de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenţii (DALI): 4 exemplare originale identice 
in format letric 

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise şi pe suport hârtie (î format letric) şi 
pe suport electronic (in format electronic). 

10.3.Acceptarea rezultatelor parţiale şi finale in cadrul Contractului 

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul contractului finalizate în 
momentul in care: 

i) Contractantul a realizat toate activităţile planificate a fi realizate pasnă la data finalizării 
şi toate cerinţele cuprinse în caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activităţilor 
este asimilată cu realizarea tuturor activităţilor necesare in conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini, astfel incât autoritatea contractantă şi alţi factori interesaţi să poată 
utiliza documentaţiile tehnico-economice conform scopului şi prevederilor legale 
aplicabile (inclusiv activităţile incidentale pe care contractul le implică, ca de exemplu 
raportarea în cadrul contractului); 
ii) Contractantul a remediat toate deficienţele care au fost identificate ca reprezentând 
un impediment fie pentru autoritatea contractantă în utilizarea documentaţiilor tehnico 
- economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alţi factori interesaţi (constructor, 
autorităţi etc.) in realizarea activităţilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a 
rezultatului serviciilor, respectiv a documentaţiilor tehnico-economice, care nu este in 
conformitate cu legea şi reglementările tehnice aplicabile precum i cerinţele caietului 
de sarcini. 
iii) Toate documentaţiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de 

autoritatea contractantă, pe baza cerinţelor incluse in contract. 

Livrabilele intermediare sau finale obţinute din derularea contractului se finalizează prin 
semnarea, după caz, a proceselor-verbale predare-primire 

10.4. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 

Autoritatea contractantă şi contractantul vor semna Procesul-verbal de predare-
primire. Serrmarea Procesului-verbal de predare-primire de autoritatea contractantă nu îl 
exonerează pe contractant de orice obligaţie contractuală sau legală referitoare la serviciile 
prestate. 

10.5. Monitorizarea realizării activităţilor şi a rezultatelor pe perioada derulării 
Contractului 

Este responsabilitatea contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate 'in 
documentaţia tehnică in condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia i prin asigurarea 
de către contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activităţii In baza 
propriului sistem de management al calităţii. 

in cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordată de 
contractant de o manieră care să demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectării in 
conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice. 

11. Metodologia de evaluare a ofertelor 
Având in vedere complexitatea contractului de achiziţie, precum i utilizarea 

economică, eficientă şi eficace a resurselor financiare şi incadrarea In limitele fondurilor 
alocate, autoritatea contractantă propune ca şi criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate 
— pret, cu aplicarea următorilor factori de evaluare: 

A) Preţul ofertei: 40 puncte 
Punctajul pentru factorul de evaluare Preţul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac 

obiectul contractului se acordă astfel : 



a) Oferta admisibilă cu cel mai mic preţ va primi 40 de puncte; 
b) Alte oferte admisibile decât cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat după 

tumătoarea formulă : Punctaj oferta n = (Preţul minim ofertat/Preţ oferta n) x 
punctajul maxim alocat 40 puncte. 

Notă : Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea 
financiară 

B) Componenţă tehnică-experienţa experţilor cheie in servicii de proiectare - 60 puncte 
EXPERŢI - Experienţa experţilor CERINŢA PUNCTAJ 
Coordonator de Proiect/Sef Proiect/ 
Manager de proiect 
Experienţa Coordonator de Proiect / 
Sef Proiect / Manager de proiect, 
concretizată 1n numărul de 
proiecte/contracte similare in care 
expertul a Indeplinit acelaşi tip de 
activităţi ca cele pe care urmează să le 
indeplinească in viitorul contract. 

Pentru experienţa constând In 
implicarea Intre 2 şi 3 
proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 10 puncte din 
punctajul maxim alocat expertului 
respectiv. 

10 puncte 

Pentru experienţa constând in 
implicarea intre 4 şi 5 
proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 20 puncte din 
punctajul maxim alocat expertului 
respectiv. 

20 puncte 

Pentru experienţa constând 1n 
implicarea în peste 5 
proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 30 puncte din 
punctajul maxim alocat expertului 
respectiv. 

30 puncte 

Inginer proiectant specializarea 
drumuri 
Experienţa concretizată In numărul de 
proiecte/contracte similare in care 
expertul a Indeplinit acelaşi tip de 
activităţi ca cele pe care urmează să le 
Indeplinească 1n viitorul contract. 

Pentru experienţa constând in 
implicarea intre 2 şi 3 
proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 10 puncte din 
punctajul maxim alocat expertului 
respectiv. 

10 puncte 

Pentru experienţa constând in 
implicarea Intre 4 şi 5 
proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 20 puncte din 
punctajul maxim alocat expertului 
respectiv. 

20 puncte 

Pentru experienţa constând in 
implicarea in peste 5 
proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 30 puncte din 
punctajul maxim alocat expertului 
respectiv. 

30 puncte 

*Notă: Este obligatorie prezentarea unei experienţe minime similare privind participarea in 
cadrul a unui (I) contract (această experientă minimă nu se punctează). 

Detaliere factori de evaluare - componentă tehnică 

Experienţa experţilor cheie 1n servicii de proiectare concretizată 1n numărul de 
proiecte/contracte shnilare 

Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanţi în vederea aplicării factorului 
de evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractantă conform Instrucţiunii ANAP 
nr.1/2017. 



Aceşti factori au fost stabiliţi, deoarece includ aspecte calitative şi vizează experienţa 
personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in speţă are un impact 
semnificativ asupra nivelului calitativ de execuţie a obiectiv-ului de investiţie, deoarece poate 
afecta calitatea executării acestuia şi, prin urmare, valoarea economică a ofertei. In acest sens 
este asigurată o concurenţă reală Intre operatorii economici, deoarece aceştia vor fi motivaţi să 
lucreze cu persoane cu o experienţă cât mai vastă, iar autoritatea contractantă, astfel poate să 
obţină o calitate mai bună cu privire la implementarea proiectului. 

În vederea aplicării criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-preţ, este esenţial 
ca ofertantul să Indeplinească cerinţele minime impuse prin caietul de sarcini. 

Autoritatea contractantă va stabili oferta câştigătoare, oferta care va intruni punctajul 
cel mai mare rezultat prin aplicarea factofilor de evaluare aduşiin mod transparent la cunoştinţa 
tuturor operatorilor economici interesaţi. 

NOTA: Precizări importante: 
In cazul in care prestatorul desemnat câstigator nu işi indeplineste 

contractuale in termenii i condiţiile prevăzute prin contract, indeosebi in ceea ce priveşte 
calitatea documentaţiilor intocmite, autoritatea contractantă are dreptul să solicite daune 
pentru prejudiciul cauzat. 

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de 
proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii 
vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori 
transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu 
excepţia situaţhlor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială. 

OFERTANŢII TREBUIE SĂ RESPECTE PRINCIPIUL DNSH („DO NO 
SIGNIFICANT HARM" - „A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI") 

Proiectul trebuie să respecte principiul DNSH ("DO no significant harm"), astfel cum 
este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investiţiile durabile, inclusiv cele din 2020. 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază in mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice In cazul In care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES); 

2. Se consideră eă o activitate prejudiciază In mod semnificativ adaptaxea la schimbările 
climaticein cazul In care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului 
actual şi al climatului preconizat 1n viitor asupra activităţii 1n sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor; 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază 1n mod semnificativ utilizarea durabilă şi 
protejarea resurselor de apă şi a celor marine In cazulin care activitatea respectivă este nocivă 
pentru starea bună sau pentru potenţialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor 
de suprafara şi subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază 1n mod semnificativ economia circulară, 
inclusiv prevenirea generării de deşeuri i reciclarea acestora, In cazul 1n care activitatea 
respectivă duce la ineficienţe semnificative 1n utilizarea materialelor sau in utilizarea directă 
sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a 
eliminării deşeurilor, sau 1n cazul in care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza 
prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază 1n mod semnificativ prevenirea şi controlul 
poluării 1n cazul 1n care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor 
depoluanţiin aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciazăin mod semnificativ protecţia şi 
refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor 1n cazul 1n care activitatea respectivă este nocivăin 
mod semnificativ pentru condiţia bună şi rezilienţa ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor şi a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 



Ofertantul îşi va asuma printr-o declaraţie pe proprie răspundere obligaţia de a trata, 
corespunzător şi 1n concordanţă cu obiectivele de mediu menţionate anterior, modalităţile 
sarcinile pentru execuţia lucrărilor, respectiv prevăzute 1n PNRR pentru implementarea 
principiului „Do No Significant Harm" (DNSH) ("A nu prejudicia In mod semnificativ"), astfel 
cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de derulare a proiectului. 

şef serviciu, 
Cristiana Adriana Pătrăscoiu 

intocmit, 
Emanoil Lucian Nicolescu 


