
Către, 

Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

BAP P004/F1 

Nr.  00 / Otr , (25 2023 

Toţi operatorii economici interesaţi 

/. Autoritatea contractantă 

/./ Denumire Municipiul Slatina - Primkia Municipiului Slatina 
1.2 Cod fiscal 4394811 
1.3 Adresa Strada M. Kogălniceanu nr.1, Slatina, Jud. Olt, cod poştal 230080 
L 4 Telefon 0249/439377; 0249/439182; 0249/407002 
L 5 Fax 0249/439336; 
2. Denumire contract Realizare a studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS 

suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de 
parcare — componenta de colectare a datelor ,,vi afişarea 
informaţiilor 

3. Tip anunţ Cumpărare directă 
4. Tip contract Prestări servicii 
5. Cod CPV 71241000-9 — Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, 

analize 
6. Valoarea estimată 195.000,00 lei fără TVA 
7. Locul prestării serviciilor municipiul Slatina 
8. Data limită de depunere 

oferte 
11.05.2023 ora 10:00 la sediul autorităţii contractante. 

9. Descriere contract Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de: 
-elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS 
suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de 
parcare — componenta de colectare a datelor şi afişarea 
informaţiilor 

- elaborarea documentatiei necesare pentru obţinerea 
certificatului de urbanism; 
- elaborarea documentaţiilor necesare solicitate prin Certificatul 
de urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare şi 
realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea respectivelor 
avize, acorduri şi autorizatii 
- elaborarea indicatorilor tehnico economici 
- elaborarea devizului general al obiectivului de investitii 
Caracteristicile tehnice, activităţi, obiective, măsuri şi rezultate 
aşteptate, ale serviciului ce urmează a fi prestat se regăsesc 1n 
caietul de sarcini ataşat invitaţiei. 

/0. Condiţii referitoare la 
contract 

Contractul se va incheia cu ofertantul câştigător. 
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11. Condiţii de participare in vederea participării cu ofertă, operatorii economici vor respecta 
cerinţele din caietul de sarcini cu prezentarea propunerii telmice şi 
financiare 

12. Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate — preţ 

13. Sursele de fmanţare ale 
contractului ce unnează a 
fi atribuit 

Finanţare naţională: 100% prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă — PNRR — componenta 10 — Fond Local 

14. Durata de realizare a 
acestui contract 

Durata de executare a contractului maxim 4 luni. 

15. Modalităţi de plată Conform prevederilor contractului 
16. Informaţii suplimentare Oferta tehnică şi financiară semnată de reprezentantul legal al 

ofertantului va fi depusă la sediul Primăriei Municipiului Slatina 
din Slatina, strada Mihail Kogălniceanu nr.1, judeţul Olt sau 
transrnisă pe adresa de e-mail: 
achizitii 1n termenul limită de _publiceprimariaslatina.ro, 
depunere a ofertelor. Achiziţia se va fmaliza prin intermediul 
Catalogului electronic din SEAP cu operatorul economic 
participant cu ofertă la achiziţia sus menţionată, care 1n urma 
aplicării criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate — preţ", 
se va clasa pe locul I, urmând a posta in Catalogul electronic de 
produse/servicii/lucrări disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro, 
reperul cu preţul ofertat conform propunerii financiare transmise. 
Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate 
transmite numai in scris, la adresa de e-mail: 
achizitii iar răspunsurile autoritătfi _publice@primariaslatina.ro, 
contractante vor fi transmise prin e-mail-ul indicat in solicitare de 
clarificare şi publicate pe site-ul instituţiei la rubrica dedicată 
achiziţiei. 

• UAdministF tol
Constantin Crisiian 2ISMARU 

intocmit, 
Moanţă Daniela 
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Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: officeRprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

BAP P002/F1 

iţikr•ob, 
7(iniinist'ratior Public, 

Consi,ă'ntin,Cristi -'ii\\CISMARU 

CAIET DE SARC1NI 
privind achiziţionarea de realizare a studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS 
suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare — componenta de 

colectare a datelor şi afişarea informaţiilor 

1. Introducere 

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare ofertant va 
elabora oferta (propunerea telmică şi propunerea financiară) pentru realizarea serviciilor care fac 
obiectul contractului ce rezultă din această procedură. 

in cadrul acestei achiziţii, UAT Municipiul Slatina — Primăria municipiului Slatina 
Indeplineşte rolul de autofitate contractantă, respectiv achizitor in cadrul contractului. 

Orice activitate descrisă intr-un anumit capitol din caietul de sarcini şi nespecificată explicit 
în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată In toate capitolele unde se consideră că aceasta 
trebuia menţionată pentru asigurarea Indeplinirii obiectului contractului. 

2. Contextul realizării acestei achiziţii de servicii 

2.1. Informaţii despre Autoritatea Contractantă 

Denumirea legala completă: MUNICIPIUL SLATINA 
Acronim Slatina 
Statutul legal (precizati forma de organizare — 
ONG, etc.) 

Administraţie publică locală 

Adresa oficială Strada Mihail Kogălniceanu 1, Slatina 230080 
Adresa postală Strada Mihail Kogălniceanu 1, Slatina 230080 
Nr. telefon: +40 249 439 377 
Nr. fax: +40 249 439 377 
Adresa de e-mail a organizaţiei office@primariaslatina.ro 
Site-ul organizaţiei www.primariaslatina.ro 
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Municipiul Slatina este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscală şi ale 
conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare, titular al 
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in condiţiile 
legii. 

Slatina este municipiul de reşedinţă al judeţului Olt, Muntenia, România. Oraşul este situat 
in sudul României, pe malul stâng al răului Olt 1n regiunea istorică Oltenia,In zona de contact dintre 
Podişul Getic şi Câmpiei Române. Slatina are o populaţie de 70.293 de mii de locuitori, fiind un 
important centru industrial. Având o istorie de peste 650 de ani şi un centru istoric conservat, oraşul 
deţine un important rol cultural In judeţ. Emblemă oraşului este podul peste răul Olt. 

Sub aspect morfologic, poziţia geografică a municipiului Slatina este limitată la sectorul de 
vale a râului Olt, cu dezvoltarea pe stânga a acestuia şi se delimitează la nord cu prelungirile sudice 
ale podişului Getic şi anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin Dealurile Olteţului, la nord 
platforma Cotmeana, la est parte din Câmpia Boianului. in partea de sud sectorul de vale este delimitat 
de subdiviziunea Câmpiei Romanatiului cu contact pe malul stâng al răului Olt cu Câmpia Boianului. 
De asemenea se poate aprecia că Slatina este poziţionată pe ultimele coline ale Platformei Cotmeana 
(subdiviziune a Podişului Getic), la contactul acesteia cu Câmpia Slatinei. Oraşul se circumscrie ca 
unitate fizico-geografică la extremitatea sud-vestică a Platformei Cotmeana. Altitudinile de pe 
teritoriul oraşului variază de la 130-135 de metri in lunca propriu-zisă a râului Olt (sudul şi sud-vestul 
oraşului) la 172 de metri în zonele mai inalte din nord (terasă medie a râului Olt). 

Fiind reşedinţa judeţului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei 
judeţului. in 2010, valoarea producţiei oraşului depăşea 6 miliarde de lei, reprezentând peste 80% din 
PIB-ul judeţului Olt. Slatina este un oraş cu un pronunţat caracter industrial. incă de la 1900 există 

referiri istorice la existenţa a numeroase ateliere meşteşugăreşti şi chiar a unei fabrici. Dezvoltarea 
explozivă a sectorului industrial avea să se producă după 1960, fiind construite uzina de alurniniu, 
numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc. 

2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea serviciilor 
Realizarea obiectivului de investiţii Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de 

management al locurilor de parcare — componenta de colectare a datelor şi afişarea 

informaţiilor in legătură cu care se solicită realizarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor 

tehnico-economice a fost selectat pentru finanţare in cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, 1.1.2 — Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde 
— ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management de transport urban/local), Runda 2. 

U.A.T. Municipiul Slatina intenţionează să achiziţioneze pentru demararea acestei investiţii 

serviciile de realizare a studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS suport pentru 
sistemul integrat de management al locurilor de parcare — componenta de colectare a datelor 

afişarea informaţinor. 
Sistemele de transport inteligente sau sistemele inteligente pentru transporturi sunt aplicaţii 

ale tehnologiilor informaţionale, electronicii i telecomunicaţiilor in domeniul transporturilor cu 
scopul de a reduce efectele negative ale transporturilor (accidente, poluare) şi creştere a eficienţei 

acestor activităţi. 
Creşterea populaţiei urbane i dezvoltarea accelerată a zonelor urbane generează o serie de 

provocări şi probleme care necesită o rezolvare rapidă. Printre acestea se numără, reducerea 
impactului negativ al sistemului de transport asupra mediului şi societăţii, cererea crescută de soluţii 

de mobilitate şi eficienţă energetică a activităţii de transport. 
0 cale intensivă de rezolvare a problemelor actuale şi viitoare ale oraşelor şi zonelor 

metropolitane o constituie implementarea sistemelor ITS i oferirea de servicii integrate de mobilitate 
in spaţiul urban. 

Pană in acest moment au fost implementate şi sunt in curs de implementare proiecte care să 

susţină mobilitatea în zona metropolitană a municipiului Slatina dar care, pentru a avea un impact 
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pozitiv maxim, necesită integrarea componentelor şi sistemelor precum i dezvoltarea unor platforme 
hardware/software noi. 

Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea funcţionalităţilor şi acoperirii sistemului 
integrat de management al mobilităţii la nivelul municipiului i zonei urbane funcţionale şi a 
subsistemelor componente. 

Proiectul va avea următoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele 
dezvoltate sau in curs de implementare la nivelul municipiului Slatina: 

Reţea de senzori pentru detectarea stărfi de ocupat sau de liber a locurilor de parcare 
pentru parcările monitorizate — această reţea va permite colectarea de date cu privire la 
starea reală a locurilor de parcare i transmiterea către punctele de colectare; 
Echipamente i infrastructura de comunicaţfi locale care asigură conectarea senzorilor la 
punctele de concentrare — poate fi implementată i o soluţie bazată pe comunicaţii mobile 
Puncte de concentrare care preiau datele de la senzorii instalaţi intr-o anumită zonă şi le 
prelucrează local pentru a fi transmise către sistemul integrat de management al locurilor 
de parcare la nivelul municipiului Slatina 
Sistem de afişare a informaţfilor cu privire la caracteristicile dinamice ale locurilor 
gestionate (locuri libere/ocupate, regim tarifar, orar funcţionare, acces vehicule electrice, 
etc.) 

2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă 
Municipiul Slatina a serrmat contractul de finanţare nr. 19913/16.11.2023 pentru proiectul nr. 

C10-11.2-2528, intitulat "Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor 
de parcare — componenta de colectare a datelor şi afişarea informaţiilor" avand ca sursă de 
finanţare Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, 1.1.2 — 
Asigurarea infrastructurfi pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente 
de management de transport urban/local), Runda 2. 

Enfităţile responsabile de implementarea proiectului sunt: 
Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina (astfel cum este 
precizată în cadrul contractului de finanţare) in calitate de Beneficiar; 
Ministerul Dezvoltărfi Lucrărilor Publice şi Administraţiei in calitate de coordonator de 
investiţii pentru Planul Naţional de Redresare i Rezilienţă — PNRR — componenta 10 — 
Fond Local; 

Sursa de finanţare: 
Finanţare naţională: 100% prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă — PNRR — 
componenta 10 — Fond Local 

Creşterea populaţiei urbane şi dezvoltarea accelerată a zonelor urbane generează o serie de 
provocări şi probleme care necesită o rezolvare rapidă. Printre acestea se n-umără, reducerea 
impactului negativ al sistemului de transport asupra mediului i societăţfi, cererea crescută de soluţii 
de mobilitate şi eficienţă energefică a activităţii de transport. 

Sistemele de transport inteligente sau sistemele inteligente pentru transporturi sunt aplicaţii 

ale tehnologiilor informaţionale, electronicii i telecomunicaţfilor in domeniul transporturilor cu 
scopul de a reduce efectele negative ale transporturilor (accidente, poluare) şi creştere a eficienţei 

acestor activităţi. 

Majoritatea populaţiei Uniunii Europene trăieşte în zone urbane, iar impactul negativ al 
mobilităţfi urbane poate fi redat prin următoarele cifre: 40% din emisiile de CO2 ale transportului 
rutier sunt generate de mobilitatea urbană şi pană la 70% din alte substanţe poluante. 

Ambuteiajele din zonele urbane generează un cost de 100 miliarde euro anual, ceea ce 
reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene. 

Pornind de la aceste aspecte negative ale sistemelor de transport din mediul urban, Comisia 
Europeană a iniţiat două documente strategice importante: European Green Deal — Pactul Ecologic 
European (COM (2019) 640) şi Strategia de Mobilitate Inteligentă şi Sustenabilă (COM (2020 789), 
la aceste două documente se poate adăuga şi Directiva ITS (2010/10/EU) care prezintă cadrul de 
dezvoltare a sistemenlor ITS. 
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Sistemul ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare — 
componenta de colectare a datelor i afişarea informaţiilor impreună cu Asigurarea inftastructurii 
integrate ITS la nivelul municzpiului Slatina, oferă un răspuns la problemele semnalate în cadnil 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă şi are in vedere creşterea calităţii vieţii, pentru cetăţenii 
localităţii, prin prevederea unui set de măsuri care să conducă la imbunătăţirea accesibilităţii, 
creşterea mobilităţii, dezvoltarea sustenabilă şi protecţia mediului. 

0 cale intensivă de rezolvare a problemelor actuale şi viitoare ale oraşelor i zonelor 
metropolitane o constituie implementarea sistemelor ITS şi oferirea de servicii integrate de mobilitate 
în spaţiul urban. 

in acest context general se incadrează şi municipiul Slatina, unde nevoia de mobilitate 
sustenabilă creşte accelerat. Până la acest moment au fost implementate şi sunt în curs de 
implementare proiecte care să susţină mobilitatea în zona metropolitană a municipiului dar care, poate 
avea un impact pozitiv maxim, necesită integrarea componentelor şi sistemelor precum şi dezvoltarea 
unor platforme hardware/software noi. 

Principalele beneficii generale ale implementării proiectului sunt: 
- Reducerea ambuteiajelor (cu măsurile: taxarea accesului în zonele aglomerate, detectarea 

incidentelor, sisteme de management al parcărilor, promovarea modurilor de transport 
alternative i a transportului public) 
Scăderea presiunii pe spaţiile de parcare (cu măsurile: sisteme de management al 
parcărilor, managementul spaţiilor de incărcare/descărcare, dezvoltarea centrelor 
logistice) 
Creşterea atractivităţii transportului public/schimbul modal (inclusiv călătoriile 
multimodale) (cu măsurile: informaţii multimodale, smart ticketing, benzi dedicate 
transportului public) 
Reducerea consumului de energie şi a emisiilor (cu măsurile: informaţii multimodale, 
undă verde pentru vehicule şi pietoni/biciclişti, zone cu emisii scăzute) 
Creşterea siguranţei rutiere (cu măsurile: detectatea incidentelor, zone cu viteză redusă, 
comunicaţii I2V) 
Facilitarea serviciilor de transport marfă 

2.4. Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de servicii 
Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local 

Proiectele implementate în municipiul Slatina: 
1. Reabilitare Cen-tru Istoric, străzile Lipscani şi M. Eminescu, cod SMIS 6726; 
2. Sistem de supraveghere video centru istofic şi zone principale de interes public şi social, cod 

SMIS 6727; 
3. Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal şi mobilier urban adiacent străzilor 

Sergent Major Dorobanţu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor şi Arcului, cod SMIS 
6728; 

4. Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ec. 
Teodoroiu, Artileriei şi A. I. Cuza (sistematizare pe verticală Cartier Tunari, străzile Tunari, 
Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A. I. Cuza), cod SMIS 6730; 

5. Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier i pietonal, a mobilierului urban — zona străzii 
Cornişei — Spital, cod SMIS 6731; 

6. Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban str. Cireaşov, 
Prelungirea Tunari, A. I. Cuza (sistematizare pe verticală cartier cuprins intre S.C. Minatex, 
str. Crişan şi S.C. Comrem), cod SMIS 6763; 

7. Amenajare zona Nicolae Iorga cod SMIS 6764; 
8. Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban — zona străzilor Arcului, 

Mânăstirii, Constantin Brancoveanu (sistematizare pe verticală Cartier Arcului, străzile 

Mânăstirii, Constantin Brâncoveanu), cod SMIS 6765; 
9. Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban adiacent străzilor Unirii, 

Libertăţii, Crişan (sistematizare pe verticală cartier Unirii, Str. Libertăţii, Crişan), cod SMIS 
6766; 
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10. Reabilitare ansamblu de străzi zona Strehareţi şi Nicolae Bălcescu, cod SMIS 6767; 
11. Reabilitare ansamblu străzi str. Basarabilor, Banului, Mânăstirii, Milcovului, Poenii, Cuza 

Vodă (reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Vodă - str. Poenii), 
cod SMIS 6768; 

12. Reabilitare străzi zona Colegiului Agricol Carol I şi reabilitare zona Colegiului Naţional 
Agricol I - Mânăstirea Strehareţi (reabilitare străzi Colegiul Agricol Carol I), cod SMIS 6769; 

13. Reabilitare zonă prin amenajare pod Sărăceşti, cod SMIS 6770; 
14. Reabilitare şi extindere clădiri şi reţea de canalizare - Liceul cu program sportiv, municipiul 

Slatina, judeţul Olt, cod SMIS 12233; 
15. Reabilitare şi extindere clădiri - Colegiul Naţional Agricol "Carol I" din municipiul Slatina, 

judeţul Olt, cod SMIS 12232; 
16. Amenajare club nautic şi de agrement "Plaja Olt" - Municipiul Slatina, cod SMIS 14777; 
17. Sprijinirea investiţiilor 1n eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Slatina, 

pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/lună (I), cod SMIS 48022; 
18. Atelierul intercultural Victoria; 
19. WiFi4EU. 

Din enumerarea proiectelor implemen-tate In cadrul Municipiului Slatina reiese faptul că 
priorităţile au fost direcţionate iniţial către infrastructură, apoi către reabilitarea clădirilor şi nu in 
ultimul rând, Municipiul Slatina, a demarat proiecte privind eficientizarea actului administrativ prin 
care se doreşte Inceperea etapizată pentru alinierea cu standardele UE, In ceea ce priveşte 
desfăşurarea activităţilor din cadrul administraţiei publice locale. Astfel, rezultă necesitatea 
digitalizării Intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja 
create. 

Corelarea cu proiecte in curs de implementare de la nivel local 
La nivelul Municipiului Slatina există 16 proiecte In curs de implementare: 

1. Modemizarea străzilor pe care circulă transportul public şi dezvoltarea infrastructurii 
pietonale in Municipiul Slatina, cod SMIS 127366; 

2. Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public şi Reabilitarea 
Instalaţiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574; 

3. Dezvoltarea unei reţele de staţii de transport public local inteligente i autonome (Intelli Bus 
Hub Net), cod SMIS 128914; 

4. „Proiect integrat de mobilitate durabilă (componentele biciclete i vehicule electrice), cod 
SMIS 127373; 

5. Proiect integrat de modemizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369; 
6. e-incărcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie 

electrică 1n Municipiul Slatina; 
7. innoirea parcului de vehicule prin achiziţia de autobuze ecologice, cod SMIS 127367; 
8. Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Braşov, Iaşi, Sibiu, 

Slatina, Suceava, cod SMIS 127865; 
9. Realizare infrastructură pentru biciclete, cod SMIS 127372; 
10. Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judeţul Olt, cod SMIS 

126621; 
11. eSlatina — Proiect de simplificare a procedurilor şi introducerea de instrumente electronice 

pentru cetăţenii Municipiului Slatina", cod SMIS 126174; 
12. Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane i impunere a regulilor, 

siguranţă şi securitate, cod SMIS 128915; 
13. Sistem integrat de plată a serviciilor comunitare (inclusiv transport public), cod SMIS 127370; 
14. E-EDUCAŢIE In unităţile din Invăţărnântul preuniversitar din Municipiul Slatina, cod SMIS 

144560; 
15. Achiziţia de dispozitive medicale - PREVENŢIE SARS CoV-2 pentru unităţile de invăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Slatina, cod SMIS 143238; 
16. Park4SUMP. 

Corelarea cu celelalte proiecte contractate 
Municipiul Slatina a contractat finanţare pentru proiectele: 

5 



Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a tefitoriului şi de planificare urbană 
in Municipiul Slatina, judeţul Olt 
Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina, 
Sistem pentru managementul accesului in zona urbană şi definirea unei zone cu emisii 
poluante reduse la nivelul municipiului Slatina 
Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul 
Slatina 
Din enumerarea proiectelor in curs de implementare in cadrul Municipiului Slatina se observa 

ca majoritatea acestora sunt in domeniul mobilitatii si al infrastructurii. 
Proiectul propus va avea rolul de a integra aceste proiecte, astfel oferind administratiei si 

locuitorilor orasului noi moduri de comunicare si informare. Astfel, rezultă necesitatea digitalizării 
intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja create. 

2.5. Factori interesaţi si rolul acestora 
Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina (astfel cum este 
precizată 1n cadrul contractului de finanţare) in calitate de Beneficiar; 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice i Administraţiei in calitate de coordonator de 
investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă — PNRR — componenta 10 — 
Fond Local; 
Cetăţenii municipiului Slatina — beneficiarii finali ai proiectului 

3. Descrierea serviciflor solicitate 

Arhitectura soluţiilor inteligente de transport la nivelul municipiului Slatina şi modul in care 
vor integrate in cadrul sistemului de management al mobilitAtii: 

ARHITECTURA ITS MUNICIPIUL SLATINA 

Sistem de 
management al 

traficului 

Sistem de 
management al 

transportului public 
PTM

Sistem ITS suport 
pentru transportui l Sistem pentru 
pletonal  managementul 

accesului 

autobuze electrice 

Sistem de staţli de 
incărcare pentru 
vehlcuIe etectrice 

istem de e-ticketing 

Plattomlă MaaS 

Sistem de Inchlriere 
biciclete 

Sistem suport 
managementul 
parcarilor 

Sistem inteligent de 
management al 

parcărlior j 

Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea funcţionalităţilor şi acoperirii sistemului 
integrat de management al mobilităţii la nivelul municipiului şi zonei urbane funcţionale şi a 
subsistemelor componente. 

Proiectul va avea urrnătoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele 
dezvoltate sau in curs de implementare la nivelul municipiului Slatina: 

Reţea de senzori pentru detectarea stării de ocupat sau de liber a locurilor de parcare 
pentru parcările monitorizate — această reţea va permite colectarea de date cu privire la 
starea reală a locurilor de parcare şi transmiterea către punctele de colectare; 
Echipamente şi infrastructura de comunicaţii locale care asigură conectarea senzorilor la 
punctele de concentrare — poate fi implementată şi o soluţie bazată pe comunicaţii mobile 
Puncte de concentrare care preiau datele de la senzorii instalaţi intr-o anumită zonă şi le 
prelucrează local pentru a fi transmise către sistemul integrat de management al locurilor 
de parcare la nivelul municipiului Slatina 
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- Sistem de afişare a informaţiilor cu privire la caracteristicile dinamice ale locurilor 
gestionate (locuri libere/ocupate, regim tarifar, orar funcţionare, acces vehicule electrice, 
etc.) 

Sistemul ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare — 
componenta colectarea de date şi afişare a informaţiilor va avea următoarele componente: 

1. Echipamente de afişare a informaţiilor cu privire la caracteristicile dinamice ale locurilor 
gestionate (locuri libere/ocuopate, regim tarifar, orar de funcţionare, acces vehicule electrice 
etc.) 

2. Componenta de concentrare care preia datele de la senzorii instalaţi Intr-o anumită zonă şi le 
prelucrează pentru a fi transmise către sistemul integrat de management al locurilor de parcare 

3. Reţea de senzori de parcare pentru determinarea stării de liber/ocupat a locurilor de parcare 
4. Reţea de parcometre i interfeţe de integrare a acestora cu alte sisteme de plăţi 
5. Soluţie de comunicaţii. Asigurarea infrastructurii de comunicaţii şi a serviciilor de 

comunicaţii necesare conectării echipamentelor distribuite cu Sistem inteligent de 
management al parcărilor. 

Implementarea Proiectului Sistemul ITS suport pentru sistemul integrat de management al 
locurilor de parcare — componenta colectarea de date i afişare a informaţiilor trebuie să cuprindă 
şi etapa de integrare cu sistemele existente 1n cadrul platformei MaaS (inclusiv cu sistemul de 
management). 

3.1. Serviciile solicitate, activităţile ce vor fi realizate 
elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS suport pentru sistemul 
integrat de management al locurilor de parcare — componenta de colectare a datelor 

alişarea informaţiilor 
elaborarea documentaţiei necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism; 

- elaborarea documentaţiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, 1n 
conformitate cu prevederile legale in vigoare şi realizarea tuturor demersurilor pentru 
obţinerea respectivelor avize, acorduri şi autorizaţii 

- elaborarea indicatorilor tehnico economici 
- elaborarea deviz-ului general al obiectivului de investiţii 

3.2. Rezultatele care trebuie obţinute 1n urma prestării serviciilor 
Rezultatele obţinute in urma prestării serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt: 

- Studiul de fezabilitate al proiectului (4 exemplare tipărite (piese scrise i desenate) şi in 
format digital), planşele fiind prezentate inclusiv 1n format DWG 
documentaţiile necesare obţinerii Certificatului de Urbanism, avizelor necesare obţinerii 

autorizaţiei de construire - in atâtea exemplare câte avize sunt necesar a fi obţinute (câte 
două exemplare 1n format tipărit şi 1n format digital pentru fiecare aviz în parte) 
indicatorii tehnico economici (4 exemplare tipărite şi in format digital) 
devizul general al obiectivului de investiţii (4 exemplare tipărite şi 1n format digital) 
actualizarea ofi de câte ori este necesar a studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico 
economici, devizul general al obiectivului 

3.3. Atribuţille şi responsabilităţile părţilor 
Atribuţiile i responsabilităţile contractantului 

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea unnătoarelor atribuţik 

a) Realizarea activităţilor 1n cadrul contractului 'in conformitate cu cerinţele legislaţie aplicabile 
specificului obiectivului de investiţie pentru care se solicită realizarea documentaţiilor 

tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice 1n vigoare aplicabile specificului obiectivului 
de investiţie şi a prevederilor prezentului caiet de sarcini; 

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităţilor 1n cadrul contractului în 
conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini; 

c) Punerea la dispoziţia autorităţii contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzând, 
dar fără a se limita la: documentaţii tehnico-economice, grafic de prestare a serviciilor, etc.; 

7 



d) actualizarea calculelor, desenelor şi specificaţiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv 
toate cerinţele şi informaţiile furnizate de terţe părţi (autorităţile, subcontractori etc.); 

e) transmiterea către autoritatea contractantă spre revizuire şi aprobare a documentelor solicitate. 
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către autoritatea contractantă; 

f) elaborarea documentaţiilor tehnico-economice astfel incât să ţină seama de cerinţele de 
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate 
categoriile de utilizatori; 

g) prezentarea documentaţiilor tehnice şi a rapoartelor 1n formatul/formatele care să respecte 
cerinţele stabilite prin reglementările tehnice şi cele stabilite de autoritatea contractantă; 

h) colaborarea cu personalul autorităţii contractante alocat pentru serviciile desfăşurate conform 
contractului (monitorizarea progresului activităţilor în cadrul contractului, coordonarea 
activităţilotin cadrul contractului, feedback, etc.); 

i) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 
j) asistarea autorităţii contractante şi punerea la dispoziţia autorităţii contractante a 

documentelor suport necesare In relaţia cu instituţiile abilitate in materie de control şi 
asigurare a calităţii In construcţii; 

k) punerea la dispoziţia autorităţii contractante a tuturor informaţiflor solicitate pentru a sprijini 
procesul de evaluare a performanţei contractorului 1n legătură cu realizarea activităţilor din 
contract; 

1) indexarea tuturor documentelor transmise autorităţii contractante atât pe perioada derulării 
activităţilor cât şi inainte de finalizarea serviciilor, 

m) relaţionarea, 1n scris, cu toţi factorii interesaţi (autoritate contractantă, beneficiar - dacă este 
diferit de autoritatea contractantă - autorităţi, experţi, etc.) implicaţi în realizarea, avizarea sau 
autorizare prestaţiilor contractate aferente obiectivului, 1n vederea optimei efectuări a 
acestora; 

n) asigurarea că nu va utiliza, 1n executarea contractului, in niciun fel şi 1n nicio masură, 

personalul angajat al beneficiarului, mai puţin 1n cazurile şi in măsura in care părţile convin 
altfel printr-o modalitate prevazută in contract; 

Contractantul va realiza elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi conţinutul acestor 
documentaţii după cum este necesar şi stabilit prin reglementkile tehnice aplicabile documentaţiilor 

tehnico-economice pentru obiective de investiţii astfel incât să poată furniza 1n orice moment 
evidenţe, atât autorităţii contractante, cât şi factorilor interesaţi, pentru deciziile sale pe baza detaliilor 
şi soluţiile tehnice analizate, a calculelor şi analizelor efectuate. 

Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona in cel mai scurt timp posibil, 
pentru a da curs solicitărilor venite din partea autorităţii contractante, solicitări ce derivă din natura 
serviciilor care fac obiectul contractului, cu condiţia ca acestea să fie comunicate 1n mod expres de 
către autoritatea contractantă contractantului, ca fiind solicitări direct legate de Indeplinirea obiectului 
contractului şi a obiectivelor autorităţii contractante. 

Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 
a. asigurarea planificării resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului şi 

prezentat in cadrul acestui document; 
b. indeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor 

legale şi contractuale relevante precum şi cu deplina inţelegere a complexităţii legate de derularea 
cu succes a Contractului, astfel incât să se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin 
furnizarea — prin interm9diul Planului de management al calităţii — a asigurării că activităţile şi 

rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitaţi; 

c. asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor (atât pentru organizaţia sa, cât 
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform 
legislaţiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor; 

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor 1n funcţie de necesităţile 

obiective ale Autorităţii Contractante la orice moment In derularea contractului (acest grad de 
flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini şi In nici un caz nu trebuie definit astfel incât să 

poată fi asociat unei modificări la Contract; 
e. prestarea serviciilor In conformitate cu cerinţele Caietului de Sarcini; 
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g• 
f. prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care să respecte cerinţele Autorităţii Contractante; 

colaborarea cu personalul Autorităţii Contractante alocat pentru serviciile desfăşurate conform 
Contractului (monitorizarea progresului activităţilor 1n cadrul Contractului, coordonarea 
activităţilor in cadrul Contractului, feedback). 

Autoritatea contractantă este responsabilă pentru.: 
a. punerea la dispoziţia contractantului a tuturor informaţiilor disponibile pentru obţinerea 

rezultatelor aşteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situaţii specifice; 
b. punerea la dispoziţia contractantului, dacă este cazul, a unui spaţiu de lucru mobilat şi echipat cu 

echipamente informatice şi de comunicare; 
c. desemnarea echipei implicate şi responsabile cu interacţiunea şi suportul oferit contractantului; 
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului. 

4. Ipoteze şi riscuri 
in pregătirea ofertei, ofertanţii trebuie să aibă 1n vedere cel puţin ipotezele şi riscurile descrise 

exemplificativ in continuare şi să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
in acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie să ia in considerare resursele necesare 

(de timp, financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 
Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei proceduri de achiziţie sunt: 

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în caietul de sarcini şi sunt reglementate prin 
legislaţie specifică, accesibilă tuturor factorilor interesaţi; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major implementarea 
şi desfăşurarea in bune condiţii a contractului; 

c. toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru prestarea/realizarea 
serviciilor 1n legătură cu obiectivul de investiţii vor fi puse la dispoziţia contractantului, isn 
măsura In care sunt la dispoziţia autorităţii contractante; 

d. buna cooperare Intre toate părţile implicate: autoritate contractantă, contractant, autorităţi 

competente şi orice alţi factori relevanţi implicaţi. 

In pregătirea ofertei, ofertanţii trebuie să aibă in vedere cel puţin riscurile descrise 1n 
continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării contractului, 
identificate de autoritatea contractantă 1n etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire, pot consta 
1n: 

i. intârzieri 1n emiterea autorizaţiilor/avizelor etc. ce unnează a fi puse la dispoziţie de către 

autoritatea contractantă sau contractant, după caz 
apariţia unor eventuale dificultati de colaborare şi comunicare 1ntre diferiţi factori interesaţi 

şi anume: contractantul, autorităţile competente, autoritate contractantă, alţi contractanţi ai 
autorităţii contractante; 
existenţa de erori de proiectare/omisiuni In documentele puse la dispoziţie de autoritatea 
contractantă, neidentificate până la momentul iniţierii acestei achiziţii; 

iv. neincadrarea 1n termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultă din 
această achiziţie; 

v. apariţia de solicitări specifice ale autorităţilor competente referitoare la amplasamentul 
obiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia 1n care parametrii pentru anumite 
caracteristici/activităţi stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât parametrii 
propuşi de Contractant; 

vi. adăugarea de activităţi/solicitări de informaţii noi, în funcţie de progresul activităţilor; 

vii. datele şi informaţiile comunicate de către autoritatea contractantă nu sunt suficiente sau sunt 
incomplete pentru indeplinirea cerinţelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini; 

viii. depăşirea duratei de realizare a activităţilor asumată prin propunerea tehnică. 
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5. Abordare şi metodologie în cadrul contractului 
Autoritatea contractantă nu solicită o abordare specifică 1n realizarea serviciilor având 1n 

vedere că etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al doctunentaţiilor tehnico - economice pentru 
realizarea obiectivului de investiţie sunt reglementate prin legislaţie specifică. 

Ofertantul are libertatea de a opta 1n ceea ce priveşte abordarea utilizată. Metodologia 
prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidenţiind acest 
lucru in mod concret in propunerea tehnică, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu 
metodologia propusa. 

6. Graficul de prestare a serviciilor solicitate 
Activităţile din cadrul contractului se desfăşoară pe baza unui grafic de prestare al activităţilor 

inclus 1n propunerea tehnică a ofertantului devenit contractant. 
Graficul pentru activităţile din cadrul contractului se actualizează imediat după semnarea 

contractului şi devine dată de intrare pentru toate activităţile din cadrul contractului. 

7. Locul şi durata desfăşurării activităţilor 

7.1. Locul desfăşurării activităţilor 
Activităţile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza 1n cea mai mare parte la 

sediul contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implică şi: 
i. Derularea de activităţi la amplasamentul obiectivului de investiţii 

Interacţiunea cu factori interesaţi responsabili pentru emiterea de avize, autorizaţii 
acorduri 1n legătură cu obiectivul de investiţii 
Derularea de activităţi la sediul autorităţii contractante 

Pentru desfăşurarea activităţilor 1n cadrul contractului, contractantul este responsabil de 
asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislaţia 1n materie de muncă şi protecţia muncii. 

7.2. Data de inceput şi data de lincheiere a prestării serviciilor sau durata prestării 
serviciilor 

Autoritatea contractantă intenţionează Inceperea serviciilor de către ofertantul câştigător, 
imediat după semnarea contractului şi emiterea ordinului de Incepere. 

Durata prestării serviciilor este de maxim 4 luni şi este stabilită de autoritatea contractrantă 
ca incluzand toate etapele necesare finalizării obiectivului. 

8. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităţilor in Contract şi 
obţinerea rezultatelor 

8.1. Numărul de experţi pe categorie de expertiză necesară 

Pentru realizarea activităţilor în cadrul contractului, autoritatea contractantă anticipează că 
sunt necesare anumite domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii (după caz): 

Categorie de profesii/domeniu al 
specializării 

Experţi 
Număr minim 

de experţi 
Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1 

Inginerie in transporturi 
Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de 
Transport Inteligente 

1 

Tehnologia Informatiei si 
Comunicatii 

Specialist Tehnologia Informatiei si 
Comunicatii 

1 

Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesară prezentarea unei 
echipe cu cunoştiinţe şi deprinderi corespunzătoare obiectivelor propuse, selecţionate pe baza 
principiului adecvării la importanta şi impactul activităţilor necesare, dimensionată 1n vederea 
asigurarii unui ritm sustinut 1n desfasurarea activităţiilor specifice în conformitate cu obiectivul 
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strategic al guvernului de crestere rapidă a ratei de absorbţie a fondurilor europene. Cerintele acoperă 
necesarul de competenţe aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritaţii contractante. 

8.2. Profilul experţilor principali 

Coordonator de Proiect/Sef Proiect 
studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă; 
este responsabil de coordonarea şi supervizarea generală a intregului conţinut al 
documentaţiei tehnico-economice a proiectului; 
este responsabil de elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare şi 1n 
legătură cu obiectivul de investiţie; 

este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul 
proiectat 

- asigura si controleaza calitatea livrabilelor; 
cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor; 
asigurarea indepliniii indicatorilor de proiect; 

  comunicarea permanenta cu beneficiarul; 
Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de Transport Inteligente 

- studii superioare finalizate cu diploma de licenţă in domeniul sistemelor electronice in 
transporturi sau echivalent; 
a participat la cel puţin un proiect similar; 
indeplineşte activităţi specifice de proiectare în conformitate cu legislaţia, normativele şi 
reglementărilein vigoare; 
responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerinţele contractuale; 
identifică şi stabileşte soluţia optim'â impreună cu echipa de proiectare; 
responsabil cu conceperea specificaţiilor tehnice pentru sistem; 
elaboreaza arhitectura sistemului; 
realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand rezolvarea 
eventualelor neconcordante; 

Specialist Tehnologia Informatiei si Comunicaţii 

studii superioare finalizate cu diploma de licenţă in domeniul automatică/calculatoare sau 
echivalent; 
a participat la cel puţin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de 
activităţi ca şi cele pe care urmează să le indeplinească in viitorul contract; 
Indeplineşte activităţi specifice de proiectare în conformitate cu legislaţia, normativele şi 

reglementarile in vigoare; 
- responsabil cu proiectarea sistemului în conformitate cu cerinţele contractuale; 

identifică şi stabileşte soluţia optimă Impreună cu echipa de proiectare; 
responsabil cu conceperea specificaţiilor tehnice pentru echipamentele sistemul; 

- responsabil cu arhitectura software, hardware şi comunicaţii a sistemului; 
realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalităţi, asigurând rezolvarea 
eventualelor neconcordanţe Intre echipamentele de comunicaţii. 

În cazul în care, pentru indeplinirea in bune condiţii a activităţilor incluse 1n contract, pe 
perioada derulării contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat 
1n propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. 
in acest caz, contractantul Işi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. 

Aninci când se realizează inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul 
trebuie să deţină cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare ca i cele solicitate prin caietul de sarcini 
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva poziţie de expert, nu poate fi mai 
mare decât cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, Inlocuirea unui 
expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificările 

şi completările ulterioare. 
În cazul in care contractantul nu este In măsură să indice un Inlocuitor cu aceeaşi experienţă 

şi/sau calificare şi cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractantă poate 
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fie să decidă incetarea contractului, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă in pericol, 
fie, dacă consideră că nu se impune incetarea contractului, să accepte inlocuitorul, urmând ca sumele 
plătite pentru implicarea acestuia din urmă să fie revizuite pornind de la o diminuare a preţului 
unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilită iniţial. 

Dacă autoritatea contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu 
işi indeplineşte sarcinile la nivelul cerinţelor stabilite, autoritatea contractantă are dreptul să solicite 
inlocuirea experţilor pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate 
justificate. 

in cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat şi 
responsabilităţile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul 
personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să deserrmeze o persoană care 
să Indeplinească rolul de personal-cheie temporar, pănă la sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte 
măsuri pentru a compensa absenţa temporară a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent). 

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv 1n sarcina 
contractantului. 

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport pentru 
prestarea serviciilor. 

Contractantul are obligaţia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 

educaţionale şi profesionale şi alocării zilelor de lucru), ca şi infrastructura/echipamentele necesare 
pentru efectuarea eficientă a tuturor activităţilor enumerate in caietul de sarcini şi pentru realizarea 
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor şi nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligaţia de a se asigura că toţi experţii trebuie să fie independenţi şi să nu 
se afle 1n nici un fel de situaţie de incompatibilitate cu responsabilităţile acordate lor şi/sau cu 
activităţile pe care le vor desfăşura in cadrul contractului. În plus, pe toată durata de implementare a 
contractului, contractantul are obligaţia sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie 
de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru 
realizarea obiectivelor asociate contractului. 

Contractantul are obligaţia să se asigure şi să urmărească cu stricteţe ca oricare dintre experţii 
principali propuşi cunosc foarte bine şi inţeleg cerinţele, scopul şi obiectivele contractului, legislaţia 

şi reglementările tehnice aplicabile, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare 1n cadrul 
contractului precum şi a responsabilităţilor atribuite. 

Contractantul are obligaţia să se asigure i să garanteze autorităţii contractante că "experţii-

cheie" pe care îi propune sunt disponibili pe intreaga durată a contractului pentru realizarea 
activităţilor prevăzute şi obţinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de 
numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert şi/sau perioada de desfăşurare a activităţilor in cadrul 
Contractului. 

Ofertantul devenit contractant trebuie să se asigure că personalul care işi desfăşoară activitatea 
in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material şi de infrastructura necesară pentru a permite 
acestuia să se concentreze asupra realizării activităţilor din cadrul contractului. 

Infrastructura prezentată de ofertant in propunerea tehnică -trebuie să fie corespunzătoare 

scopului contractului şi să indeplinească toate cerinţele de funcţionalitate şi pentru utilizare (inclusiv 
aspecte legate de protecţia mediului) stabilite prin legislaţia in vigoare, indiferent de forma de access 
la infarstructura necesară pentru realizarea activităţilor 1n contract. 

9. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre autoritatea contractantă şi contractant (inclusiv 
in domeniile mediului, social i al relaţiilor de muncă) 

in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta 
obligaţiile aplicabile in domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin 
dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept in domeniul 
mediului, social şi al muncii enumerate 1n anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

• Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicată-Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice; 
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• Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

• Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local; 
• Ordonanţa nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere; 
• Ordonanţa nr. 43 din 28 august 1997 - Republicată privind regimul drumurilor; 
• OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata si norme de aplicare; 
• Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 

cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului 
rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport; 

• Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere 
energetic; 

• Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistică şi Servicii — Transporturi Publice de 
Pasageri — definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor; 

• Hofar' ăsrea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţhlor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţh şi lucră'ri de intervenţii; Legea 
10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 50/1991 privind regimul autorizării lucrărilor de construcţii, in vigoare; 
• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
• Ordin MDRAP m..189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 

adaptarea clădirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap-Indicativ NP051-2012 

• Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a construcţiilor; 

• Hotărărea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificari ulterioare; 

• Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor 
edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitati urbane si rurale; 

• Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi 

executarea reţelelor de cabluri electrice 
• Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, denumită in continuare Lege, 
• Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea 

utilizatorilor la reţelele electrice de interes public; 
• HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind 

verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi 

a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate 
• Alte acte normative, standarde, normative tehnice şi alte acte legislative valabile la data 

elaborării documentaţiei; 

• Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 
ajustarea şi modificarea tarifdor pentru serviciile de transport public local de persoane. 

• OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale In domeniul ajutorului de 
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996; 

• Ghidului specific-Conditii de accesare a fondurilor europene aferenta Planului national 
de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de prooiecte PNRR/2022/C10, componenta 
10-Fondul local, aprobat prin Ordinul MDLPA NR.999/10.mai 2022 si publicat in 
M0467 bis/10.05.2022 

• Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Slatina 
• alte acte normative, reglementari rekvante. 
• Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de 

proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic; 
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• Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG 
nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive) şi 
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje, cu modificările şi completările uletrioare. 

Legislaţia, reglementările tehnice i altele asemenea indicate în prezentul Caiet de Sarcini sunt 
considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferită ca referinţă şi nu 
trebuie considerată limitativă. 

10. Managementul/Gestionarea Contractului şi activităti de raportare in cadrul Contractului 
Ofertantul se obligă să respecte legislaţia In vigoare care reglementează condiţiile la locul de 

muncă. Ofertantul se va asigura că echipa de experţi care va fi desemnată pentru derularea 
contractului va avea acces la o baza materială dotată şi susţinută corespunzător. 

Ofertantul va asigura existenţa bazei logistice necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor 
în teren, precum şi pentru realizarea documentaţiilor suport implicite, făcând dovada corelării 
logisticii cu activităţile derulate. 

La elaborarea documentaţiei şi intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligaţia 
de a aplica/respecta toate actele normative şi prescripţiile tehnice In vigoare, aplicabile specificului 
contractului care face obiectul prezentei proceduri. 

Managementul Contractului include o componentă de management şi o componentă 
administrativă — de administrare efectivă a contractului — şi presupune coordonarea continuă, 
monitorizarea i controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de contractant, având ca date de 
intrare: 
a. Graficul de timp al activităţilor acceptat de părţi, aşa cum este definit in contract; 
b. Informaţii despre implicarea efectivă a terţilor susţinători cu resursele puse la dispoziţie; 
c. Comunicările Intre Contractant şi terţ(i) susţinător(i) cu privire la existenţa sau inexistenţa 

dificultăţilor In implementarea Contractului; 
d. Poziţia terţului susţinător în legătura cu informaţiile comunicate. 

Graficul de prestare a activităţilor din cadrul contractului se actualizează imediat după 

serrmarea contractului şi devine dată de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului 
activităţilor In cadrul contractului. 

Coordonarea va implica: 
a. Organizarea Intalnirii de demarare a activităţilor In Contract, pentru obţinerea asigurării că 

Autoritatea Contractantă şi Contractantul au aceeaşi perspectivă asupra activităţilor şi rezultatelor 
din Contract 

b. Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităţilor şi de analiză a 
rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activităţi sau 
activitate din contract, după caz 

c. Coordonarea resurselor şi activităţilor de către fiecare parte Contractantă separat şi impreună 

d. Distribuirea informaţiilor privind rezultatele/documentele intermediare şi finale factorilor 
interesaţi relevanţi identificaţi In Caietul de Sarcini şi In Propunerea Tehnică. 

Monitorizarea va implica: 
a. Măsurarea progresului activităţilor din contract prin raportare la contract. Pentru măsurarea 

progresului de utilizează In practică cel puţin următoarele elemente: 
i. Graficul de prestare a serviciilor inclus de ofertant In Propunerea Tehnică pe baza cerinţelor 

din Caietul de Sarcini, aşa cum este acesta acceptat de părţi 

Informaţiile din Propunerea Financiară şi clauzele contractuale privind modalitatea de plată 

Planul de management al riscurilor inclus In Propunerea Tehnică, acolo unde este aplicabil 
iv. Oricare şi toate din elementele Propunerii Tehnice şi ale Caietului de Sarcini care: 

1. constituie planuri pentru desfăşurarea activităţilor in cadrul Contractului şi care pot lua 
forma planului de management al părţilor interesate, planului de 
controllasigurare/management al calităţii inclus In Propunerea Tehnică, după caz 
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2. au stat la baza obţinerii de către contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea 
criteriului de atribuire şi 1n stabilirea ofertantului caştigător la momentul atribuirii 
contractului 

b. Constatarea conformităţii prin acceptarea rezultatelor/documentelor parţiale pe baza criteriilor 
predefinite, incluse 1n contract i a deviaţiilor pozitive sau negative de la cerinţele incluse isn 
contract. 

Controlul va implica identificarea acţiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la 
contract constatate de comun acord 1n cadrul intâlnirilor dintre contractant şi autoritatea contractantă, 

şi care se referă la dimensiuni precum abordarea şi metodologia utilizată In realizarea serviciilor, 
nivelul calitativ, cost, timp etc. 

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale stabilite şi 

comunicate in prealabil dacă toate activităţile planificate au fost realizate conform cerinţelor şi că 

rezultatele au fost livrate şi acceptate. 

10.1. Gestionarea relaţiei dintre contractant i autoritatea contractantă 

Autoritatea contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a 
contractului, monitorizarea execuţiei contractului şi efectuarea plăţilor către contractant, conform 
contractului i a graficului de prestare al activităţilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil de 
contract. 

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa contractantului, 
evidenţa tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă şi 

evaluarea periodică a gradului de Indeplinire a obiectivelor contractului. 
Contractul este responsabil pentru execuţia la timp a tuturor activităţilor prevăzute şi pentru 

obţinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini şi pentru Intreaga coordonare a activităţilor care 
fac obiectul contractului. 

Autoritatea contractantă şi contractantul îşi transmit reciproc notificări de Indată ce una dintre 
părţi devine conştientă de apariţia In perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situaţii 

care ar putea: 
i. să crească valoarea contractului, 

să conducă la intârzierea punctelor de reper/jaloanelor şi a activităţilor de pe drumul critic, 
generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract, 
să conducă la modificarea graficului de prestare al activităţilor acceptat 

iv. să afecteze scopul şi sfera de cuprindere a documentaţiilor tehnico-economice 
v. să afecteze activitatea autorităţii contractante sau a altor factori interesaţi identificaţi 1n 

legă."tură cu serviciile incluse 1n scopul Caietului de Sarcini . 

Contractantul transmite notificări şi pentru aspecte care determină creşterea costurilor la nivel 
de autoritate contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităţilor In contract sunt 
analizate 1n cadrul şedinţelor de monitorizare a progresului activităţilor şi incluse 1n Registrul 
riscurilor utilizat ca data de intrare 1n şedinţele de monitorizare a progresului în cadrul contractului. 

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant 
Mod de Drezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate 

Cerinţe Detaliere cerinţe 

Format document Format letric şi electronic editabil 
Limbă document Română 

Număr exemplare pentru 
documente in format 
lectric 

Numărul de exemplare 1n care se va preda Studiul de Fezabilitate 
verificat care trebuie transmis in format letric: 4 exemplare originale 
identice 

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise şi pe suport hărtie (in format letric) şi 

pe suport electronic (î format electronic). 
10.3. Acceptarea rezultatelor parţiale şi finale In cadrul contractului 

Autoritatea contractantă va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in momentul 
in care: 
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i) Contractantul a realizat toate activităţile planificate a fi realizate până la data finalizării şi 
toate cerinţele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activităţilor 
este asimilată cu realizarea tuturor activităţilor necesare in conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini, astfel incât autoritatea contractantă i alţi factori interesaţi să poată 
utiliza documentaţiile tehnico-economice conform scopului şi prevederilor legale 
aplicabile (inclusiv activităţile incidentale pe care contractul le implică, ca de exemplu 
raportarea in cadrul contractului); 

ii) Contractantul a remediat toate deficienţele care au fost identificate ca reprezentând un 
impediment fie pentru autoritatea contractantă 1n utilizarea documentaţiilor tehnico - 
economice elaborate In cadrul contractului fie pentru alţi factori interesaţi (constructor, 
autorităţi etc.) 1n realizarea activităţilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a 
rezultatului serviciilor, respectiv a documentaţiilor tehnico-economice, care nu este 1n 
conformitate cu legea şi reglementările tehnice aplicabile precum şi cerinţele caietului de 
sarcini. 

iii) Toate documentaţiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea 
contractantă, pe baza cerinţelor incluse in contract. 

Livrabilele intermediare sau finale obţinute din derularea contractului se finalizează prin 
semnarea, după caz, a proceselor-verbale predare primire 

10.4. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 
Atunci când contractantul consideră că a finalizat toate serviciile prevăzute de contract, va 

notifica autoritatea contractantă care va verifica 1n decurs de 5 zile Indeplinirea tuturor obligaţiilor 
contractuale. 

După terminarea verificărilor menţionate anterior, autoritatea contractantă şi contractantul 
vor serrma Procesul verbal de predare-primire. Semnarea Procesul verbal de predare-prhnire 
de autoritatea contractantă nu îl exonerează pe contractant de orice obligaţie contractuală sau legală 
referitoare la serviciile prestate. 
RECEPTIE ŞI VERIFICĂRI 

Documentele vor fi predate beneficiarului 1n varianta draft cu 10 de zile lucrătoare inainte de 
livrarea lor în forma finală, pentru analiză şi formularea către prestator a eventualelor observaţii. 

Autoritatea contractantă poate face observaţii referitoare la respectarea de către proiectant a 
formatului studiului de fezabilitate aprobat prin HG nr.907/2016 şi la eventualele inadvertenţe 
constatate 1n cadrul documentaţiilor 1n termen de 5 zile lucrătoare de la primirea draftului. 

in cazul în care este necesar'ă efectuarea de remedieri asupra studiului de fezabilitate, 
prestatorul va remedia documentele in maxim 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de termenul de 
livrare final stabilit prin prezentul caiet de sarcini şi, va depune la sediul autorităţii contractante forma 
finală a studiului de fezabilitate atât 1n format letric cât şi in format electronic. 

După livrare se va incheia un proces - verbal de predare — primire, semnat de ambele părţi. 

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuală ori industrială, dobindite 1n executarea contractului de servicii vor fi proprietatea 
exclusivă a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera 
de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja 
asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

La elaborarea documentatiei tehnice proiectnatul va tine cont de principiile DNSH, a se vedea 
anexa DNSH la prezentul caiet de sarcini. 

10.5. Monitorizarea realizării activităţilor şi a rezultatelor pe perioada derulării 

Contractului 
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate In 

documentaţia tehnică 1n condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de 
către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activit'ăţii in baza propriului 
sistem de management al calităţii. 
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in cadrul Contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordată de Contractant de 
o manieră care să demonstreze 1n orice moment trasabilitatea proiectării In conformitate cu cerinţele 
documentaţiei tehnice. 

10.6. Evaluarea performanţei Contractantului 
Având 1n vedere complexitatea contractului de achiziţie, precum şi utilizarea economică, 

eficientă şi eficace a resurselor financiare şi incadrarea 1n limitele fondurilor alocate, autoritatea 
contractantă propune ca şi criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate — pret, cu aplicarea 
următorilor factori de evaluare: 

A) Preţul ofertei: 76 puncte 
Punctajul pentru factorul de evaluare Preţul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul 

contractului se acordă astfel : 
a) Oferta admisibila cu cel mai mic preţ va primi 76 de puncte; 
b) Alte oferte admisibile decât cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat după 

următoarea formula : Punctaj oferta n = (Preţul minim ofertat/Preţ oferta n) x 
punctajul maxim alocat 76 puncte. 

Notă : Preţul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea 
financiară 

B) Componenţă tehnică-experienţa experţilor cheie in servicii de proiectare - 24 puncte 

EXPERTI - Experienţa experţilor 
cheie in servicii de proiectare 

CERINTA PUNCTAJ 

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme 
de Transport Inteligente 
Experienţa Specialist Arhitecturi 
pentru Sisteme de Transport 
Inteligente, concretizată 1n numărul 

de proiecte/contracte similare 1n care 
expertul a Indeplinit aceleaşi tip de 
activit'ăţi ca cele pe care urmează să le 
indeplinească 1n viitorul contract 

Pentru experienţa constând in implicarea 
Intre 2 şi 3 proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 3 puncte din punctajul 
maxim alocat expertului respectiv. 

3 puncte 

Pentru experienţa constând 1n implicarea 
Intre 4 şi 5 proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 6 puncte din punctajul 
maxim alocat expertului respectiv. 

6 puncte 

Pentru experienţa constând In implicarea 
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 12 puncte din punctajul 
maxim alocat expertului respectiv. 

12 puncte 

Specialist Tehnologia Informatiei şi 

Comunicatii 
Experienţa specialistului tehnologia 
informaţiei şi comunicaţii, 

concretizată In numărul de 
proiecte/contracte similare in care 
expertul a Indeplinit aceleaşi tip de 
activităţi ca cele pe care urmează să le 
indeplinească 1n viitorul contract 

Pentru experienţa constând in implicarea 
Intre 2 şi 3 proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 3 puncte din punctajul 
maxim alocat expertului respectiv. 

3 puncte 

Pentru experienţa constând In implicarea 
Intre 4 şi 5 proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 6 puncte din punctajul 
maxim alocat expertului respectiv. 

6 puncte 

Pentru experienţa constând in implicarea 
1n peste 5 proiecte/contracte a persoanei 
propuse se acordă 12 puncte din punctajul 
maxim alocat expertului respectiv. 

12 puncte 

*Notă: Este obligatorie prezentarea unei experienţe minime similare privind participarea in cadrul 
a unui (I) contract (această experientă minimă nu se punctează). 

Detaliere factori de evaluare - componentă tehnică 

Experienţa experţilor cheie In servicii de proiectare concretizată in numărul de 
proiecte/contracte similare 
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Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanţi 1n vederea aplicării factorului de 
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractantă conform Instrucţiunii ANAP nr.1 /2017. 

Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative şi vizează experienţa personalului 
deserrmat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in speţă are un impact semnificativ 
asupra nivelului calitativ de execuţie a obiectivului de investiţie deoarece poate afecta calitatea 
executării acestuia şi, prin urmare, valoarea economică a ofertei. in acest sens este asigurată o 
concurenţă reală Intre operatorii economici, deoarece aceştia vor fi motivaţi să lucreze cu persoane 
cu o experienţă cât mai vastă, iar autoritatea contractantă, astfel poate să obţină o calitate mai bună 
cu privire la impementarea proiectului. 

In vederea aplicării criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-preţ, este esenţial ca 
ofertantul să indeplinească cerinţele minime impuse prin Caietul de Sarcini. 

Autoritatea contractantă va stabili oferta câştigătoare, oferta care va Intruni punctajul cel mai mare 
rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare aduşi 1n mod transparent la cunoştinţa tuturor operatorilor 
economici interesaţi. 

Manager de proiect 
Glorghltă Cristina Elena 

• 
Responsabil tehnic 

Mierleşt?nu Floarea 

Responsabil IT 
Costache Maria Otilia 

for. 

Responsabil mobilitate 
Gugu Oana Maria 

• Responsabil achizitii 
Moant- Dani a 
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Anexa la Caietul de sarcini cu privire la parcările propuse pentru proiectul 
Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare — componenta de 

colectare a datelor şi afişarea informaţiilor 

• 

• 

Nr. 
crt. 

Denumire stradă Nr. locuri 
parcare 

Observatii localizare 

1. Strada Bulevardul Alexandru 
Ioan Cuza 

95 Stânga - dreapta (Ecaterina 
Teodoroiu — Tunari) 

2. Strada Primăverii 151 Stânga - dreapta ( A. I. Cuza — 
intersecţie cu str. Crişan) 

3. Strada Libertăţfi 44 Stânga ( Unirii — A. I. Cuza) 
4. Strada Ecaterina Teodoroiu 169 Stânga ( sens giratoriu Vâlcea — 

sens giratoriu Văilor) 

5. Strada Mănăstirfi 20 0 parte din parcarea de la 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice - Olt 

6. Strada Independenţei 45 La Casa de Cultură a Sindicatelor 
7. Strada Crişan 158 Ieşire Crişan - Aleea Textilistului 
8. Strada Piaţa Gării 78 - 
9. Strada Victoriei 35 Pe stradă stânga - dreapta 

(intersecţie cu str. Crişan până la 
intersecţia cu Str. Trandafirilor) 

10. Strada Toamnei 40 Direcţia Generală Economică - in 
jurul rondului 

11. Strada Arinului 20 Stânga - dreapta 
12. Strada Aleea Macului 98 in spatele Aleii Macului 
13. Strada Ecaterina Teodoroiu 58 in jurul pieţei Steaua 
14. Strada Aleea Bradului 25 Aleea Bradului adiacent blocului 

G2 şi adiacent Complex Comercial 
şi Piaţa Basarabi 

15. TOTAL 
1036 
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Lista de verificare a respectării principiilor DNSH pentru I.1.2. Asigurarea infrastructurii de transport 

verde - ITS/alte infrastructuri TIC 

 

 Obiectiv de 

mediu evaluat  

conform 

principiului 

DNSH  

Evaluare 

simplificată 

 

Evaluare de 

fond 

Justificarea respectării principiului DNSH  

pentru obiectivul de mediu relevant 

1 Atenuarea 

efectelor 

schimbărilor 

climatice 

 X Se estimează că investiția nu va avea un impact 

semnificativ previzibil asupra obiectivului de 

mediu privind atenuarea schimbărilor climatice, 

luând în considerare atât efectele directe de pe 

parcursul implementării, cât și efectele primare 

indirecte de pe parcursul duratei de viață a 

investiției, fiind vorba de o achiziție de tip  ITS            

(infrastructură pentru transportul verde – ITS/ 

alte infrastructuri ITC), în localitatea Slatina. 

Se va avea în vedere achiziția de echipamente cu 

un consum energetic redus, care să determine 

eficientizarea consumului de energie.  

Astfel, se va avea în vedere ca echipamentele 

utilizate să îndeplinească cerințele privind 

randamentul energetic, în concordanță cu 

prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire 

a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în 

materie de proiectare ecologică aplicabile 

produselor cu impact energetic.  

Aceste condiții vor fi specificate în datele 

achiziției. 

2 Adaptarea la 

efectele 

schimbărilor 

climatice 

X  Investiția nu va avea un impact previzibil 

semnificativ asupra obiectivului de mediu privind 

adaptarea la schimbările climatice, luând în 

considerare atât efectele directe de pe parcursul 

implementării, cât și efectele primare indirecte 

de pe parcursul duratei de viață a investiției, fiind 

vorba de o achiziție de infrastructură pentru 

transportul verde – ITS/ alte infrastructuri ITC. 

În ceea ce privește condițiile de mediu adecvate 

(de exemplu, temperatura de exploatare 
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exterioară) precum și condițiile privind încărcarea 

(care trebuie să poată avea loc în exterior), 

acestea vor fi specificate în datele achiziției. 

Se va avea în vedere achiziția de echipamente 

cu un consum energetic redus, care să 

determine eficientizarea consumului de 

energie. Astfel, se va avea în vedere ca 

echipamentele utilizate să îndeplinească 

cerințele privind randamentul energetic, în 

concordanță cu prevederile Directivei 

2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru 

stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact 

energetic.  

În plus, prin implementarea submăsurilor de 

digitalizare se va înregistra o reducere a 

emisiilor de GES din transportul rutier. Spre 

exemplu, o scădere semnificativă a emisiilor de 

GES se estimează că se va produce urmare a 

implementării soluțiilor integrate de 

management al traficului, dar și prin 

implementarea sistemelor care reduc rata 

accidentelor și congestiile, a sistemelor care vor 

permite circulația vehiculelor autonome, mai 

puțin poluante etc. 

 

3 Protecția și 

utilizarea 

sustenabilă a 

resurselor de 

apă 

X  Investiția nu va avea un impact previzibil 

nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, 

ținând seama atât de efectele directe, cât și de 

cele primare indirecte pe întreaga durată a 

ciclului de viață.  

 

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a 

mediului legate de protejarea calității apei și de 

stresul hidric. 

4 Economia 

circulară, 

prevenirea 

generării 

deșeurilor și 

reciclarea 

 X În toate etapele implementării investiției se va 

menține evidența gestiunii deșeurilor conform 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare, HG nr. 

856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deșeurile 

și de abrogare a anumitor directive) și respectiv 
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Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Gestionarea deșeurilor rezultate atât din faza de 

operare (întreținere/mentenanță), cât și cele 

rezultate la finalul duratei de viață se va realiza 

în linie cu obiectivele de reducere a cantităților 

de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării 

și reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din 

cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel 

național - Planul național de gestionare a 

deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 

2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a 

anumitor directive, cu modificările ulterioare și 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017). 

 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice, 

de exemplu echipamente informatice și de 

telecomunicații de dimensiuni mici (nici o 

dimensiune externă mai mare de 50 cm), vor fi 

gestionate în conformitate cu Directiva 

2012/19/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice (DEEE), 

transpusă în legislația națională prin OUG 5/2015 

privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice. 

 

Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi 

utilizate să îndeplinească cerințe privind eficiența 

utilizării materialelor și a altor resurse, în 

concordanță cu prevederile Directivei 

2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru 

stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact 

energetic. 

 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice, 

de exemplu echipamente informatice și de 

telecomunicații de dimensiuni mici (nici o 

dimensiune externă mai mare de 50 cm), vor fi 

gestionate în conformitate cu Directiva 

2012/19/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice (DEEE), 
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transpusă în legislația națională prin OUG 5/2015 

privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice. 

 

Aceste condiții vor fi specificate în datele 

achiziției. 

 

5  

Prevenirea și 

controlul 

poluării 

aerului, apei și 

solului 

X  Investiția nu va avea un impact previzibil 

semnificativ asupra obiectivului de mediu privind 

prevenirea și controlul poluării aerului, apei şi 

solului, luând în considerare efectele directe și 

efectele primare indirecte de pe parcursul 

implementării. 

 

În etapa de execuție a lucrărilor, constructorul va 

realiza un Plan de management al mediului care 

va identifica sursele de poluare și măsurile 

necesare de protecția mediului pe perioada de 

realizare a investițiilor. 

 

Aceste condiții vor fi specificate în datele 

achiziției. 

 

6 Protecția și 

refacerea 

biodiversității 

și 

ecosistemelor 

X  Investiția nu va avea un impact previzibil 

semnificativ asupra obiectivului de mediu privind 

protecția și refacerea biodiversității și 

ecosistemelor, luând în considerare efectele 

directe și efectele primare indirecte de pe 

parcursul implementării. 

Investiția se referă la infrastructură pentru 

transportul verde – ITS/ alte infrastructuri ITC de 

tip ITS, care se va executa în zone din interiorul 

localității Slatina,  

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu 

zone sensibile din punctul de vedere al 

biodiversității sau în apropierea acestora (rețeaua 

de arii protejate Natura 2000, siturile naturale 

înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și 

principalele zone de biodiversitate, precum și alte 

zone protejate etc). 

 

 


