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Citre,
Toti operatorii economici interesati

1. Autoritatea contractanti

1.1 | Denumire Municipiul Slatina - Primaria Municipiului Slatina

1.2 | Cod fiscal 4394811

1.3 | Adresa Strada M. Kogiélniceanu nr.1, Slatina, Jud. Olt, cod postal 230080

1.4 | Telefon 0249/439377, 0249/439182; 0249/407002

15 | Fax 0249/439336,

2. Denumire contract Realizare a studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS
suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de
parcare — componenta de colectare a datelor si afisarea
informatiilor

3. Tip anunt Cumpiirare directi

4. Tip contract Prestiri servicii

5. Cod CPV 71241000-9 — Studii de fezabilitate, servicii de consultanti,
analize

6. Valoarea estimati 195.000,00 lei fara TVA

7. Locul prestérii serviciilor | municipiul Slatina

8. Data limitd de depunere | 11.05.2023 ora 10:00 la sediul autorititii contractante.

oferte

9. Descriere contract Obiectul contractului 1l constituie prestarea serviciilor de:
-elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS
suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de
parcare — componenta de colectare a datelor si afisarea
informatiilor
- elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea
certificatului de urbanism;

- elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul
de urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si
realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea respectivelor
avize, acorduri i autorizafii

- elaborarea indicatorilor tehnico economici

- elaborarea devizului general al obiectivului de investitii
Caracteristicile tehnice, activititi, obiective, masuri si rezultate
asteptate, ale serviciului ce urmeazi a fi prestat se regisesc in
caietul de sarcini atagat invitatiei.

10. | Conditii referitoare la | Contractul se va incheia cu ofertantul cistigitor.

contract




11. | Conditii de participare In vederea participirii cu oferts, operatorii economici vor respecta
cerintele din caietul de sarcini cu prezentarea propunerii tehnice si
financiare :

12. | Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate — pret

13. | Sursele de finantare ale | Finantare nationald: 100% prin Planul National de Redresare si

contractului ce urmeazi a | Rezilientd — PNRR — componenta 10 — Fond Local
fi atribuit
14. | Durata de realizare a | Durata de executare a contractului maxim 4 luni.
acestui contract .
15. | Modalitati de platd Conform prevederilor contractului
16. Oferta tehnicd si financiard semnati de reprezentantul legal al

Informatii suplimentare

ofertantului va fi depusi la sediul Primériei Municipiului Slatina
din Slatina, strada Mihail Kogélniceanu nr.1, judetul Olt sau
transmisé pe adresa de e-mail:
achizitii_publice@primariaslatina.ro, in termenul limitd de
depunere a ofertelor. Achizitia se va finaliza prin intermediul
Catalogului electronic din SEAP cu operatorul economic
participant cu ofertd la achizifia sus mentionatd, care in urma
aplicdrii criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate — pret”,
se va clasa pe locul I, urméand a posta in Catalogul electronic de
produse/servicii/lucrari disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro,
reperul cu pretul ofertat conform propunerii financiare transmise.
Orice clarificare solicitatda de operatorii economici se poate
transmite numai In scris, la adresa de e-mail:
achizitii_publice@primariaslatina.ro, iar réspunsurile autoritatii
contractante vor fi transmise prin e-mail-ul indicat in solicitare de
clarificare si publicate pe site-ul institutiei la rubrica dedicata
achizitiei.
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CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea de realizare a studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS
suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare — componenta de
colectare a datelor si afisarea informatiilor

1. Imtroducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnicd si propunerea financiard) pentru realizarea serviciilor care fac
obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primdria municipiului Slatina

‘ indeplineste rolul de autoritate contractants, respectiv achizitor in cadrul contractului.

' Orice activitate descriséd Intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificati explicit
in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera ci aceasta
trebuia mentionatd pentru asigurarea Indeplinirii obiectului contractului.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumirea legala completi: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim Slatina

A(S')t](i,tg’tlzltc{jgal (precizati forma de organizare — Administratie publicd locald

Adresa oficiald Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postali Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 377

Adresa de e-mail a organizatiei office@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei www.primariaslatina.ro




Municipiul Slatina este persoand juridicd de drept public, cu capacitate juridicd deplind si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscald si ale
conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii.

Slatina este municipiul de resedintd al Judetului Olt, Muntenia, Roménia. Orasul este situat
in sudul Roméniei, pe malul sting al raului Olt in regiunea istoricd Oltenia, in zona de contact dintre
Podisul Getic si Campiei Roméne. Slatina are o populatie de 70.293 de mii de locuitori, fiind un
important centru industrial. Avand o istorie de peste 650 de ani §i un centru istoric conservat, orasul
detine un important rol cultural in judet. Emblema orasului este podul peste riul Olt.

Sub aspect morfologic, pozitia geograficd a municipiului Slatina este limitata la sectorul de
vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stinga a acestuia si se delimiteazi la nord cu prelungirile sudice
ale podisului Getic si anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin Dealurile Oltetului, la nord
platforma Cotmeana, la est parte din Campia Boianului. in partea de sud sectorul de vale este delimitat
de subdiviziunea Campiei Romanatiului cu contact pe malul sting al rdului Olt cu Campia Boianului.
De asemenea se poate aprecia cd Slatina este pozitionatd pe ultimele coline ale Platformei Cotmeana
(subdiviziune a Podisului Getic), la contactul acesteia cu Campia Slatinei. Orasul se circumscrie ca
unitate fizico-geograficd la extremitatea sud-vestici a Platformei Cotmeana. Altitudinile de pe
teritoriul orasului variazi de la 130-135 de metri in lunca propriu-zisé a raului Olt (sudul si sud-vestul
orasului) la 172 de metri in zonele mai inalte din nord (terasd medie a raului Olt).

Fiind resedinta judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei
judetului. In 2010, valoarea productiei orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezenténd peste 80% din
PIB-ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inca de la 1900 exista
referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugéresti si chiar a unei fabrici. Dezvoltarea
explozivi a sectorului industrial avea sd se produca dupa 1960, fiind construite uzina de aluminiu,
numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de
management al locurilor de parcare — componenta de colectare a datelor si afisarea
informatiilor in legiturd cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor
tehnico-economice a fost selectat pentru finantare in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd, Componenta 10 — Fondul Local, 1.1.2 — Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde
~ ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management de transport urban/local), Runda 2.

U.A.T. Municipiul Slatina intentioneazi si achizitioneze pentru demararea acestei investitii
serviciile de realizare a studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS suport pentru
sistemul integrat de management al locurilor de parcare — componenta de colectare a datelor
si afisarea informatiilor.

Sistemele de transport inteligente sau sistemele inteligente pentru transporturi sunt aplicatii
ale tehnologiilor informationale, electronicii si telecomunicatiilor in domeniul transporturilor cu
scopul de a reduce efectele negative ale transporturilor (accidente, poluare) si crestere a eficientei
acestor activitati.

Cresterea populatiei urbane si dezvoltarea acceleratd a zonelor urbane genereazi o serie de
provocadri si probleme care necesiti o rezolvare rapidd. Printre acestea se numird, reducerea
impactului negativ al sistemului de transport asupra mediului si societitii, cererea crescutd de solutii
de mobilitate si eficientd energeticd a activitatii de transport.

O cale intensivi de rezolvare a problemelor actuale si viitoare ale oraselor si zonelor
metropolitane o constituie implementarea sistemelor ITS si oferirea de servicii integrate de mobilitate
in spatiul urban.

Pana in acest moment au fost implementate si sunt in curs de implementare proiecte care sa
sustinii mobilitatea In zona metropolitand a municipiului Slatina dar care, pentru a avea un impact




pozitiv maxim, necesitd integrarea componentelor si sistemelor precum si dezvoltarea unor platforme
hardware/software noi.

Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea functionalitatilor si acoperirii sistemului
integrat de management al mobilitdtii la nivelul municipiului si zonei urbane functionale si a
subsistemelor componente.

Proiectul va avea urmétoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele
dezvoltate sau in curs de implementare la nivelul municipiului Slatina:

- Retea de senzori pentru detectarea stérii de ocupat sau de liber a locurilor de parcare
pentru parcérile monitorizate — aceastd retea va permite colectarea de date cu privire la
starea reald a locurilor de parcare si transmiterea cétre punctele de colectare;

- Echipamente si infrastructura de comunicatii locale care asiguré conectarea senzorilor la
punctele de concentrare — poate fi implementati si o solutie bazata pe comunicatii mobile

- Puncte de concentrare care preiau datele de la senzorii instalati intr-o anumitd zona si le
prelucreaza local pentru a fi transmise cétre sistemul integrat de management al locurilor
de parcare la nivelul municipiului Slatina

- Sistem de afisare a informatiilor cu privire la caracteristicile dinamice ale locurilor
gestionate (locuri libere/ocupate, regim tarifar, orar functionare, acces vehicule electrice,
etc.)

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre autoritatea contractanti
Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 19913/16.11.2023 pentru proiectul nr.
C10-11.2-2528, intitulat ”Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor
de parcare — componenta de colectare a datelor si afisarea informatiilor” avand ca sursd de
finantare Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta 10 — Fondul Local, 1.1.2 —
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente
de management de transport urban/local), Runda 2.

Entitatile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Slatina (astfel cum este
precizata in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;

- Ministerul Dezvoltarii Lucrérilor Publice si Administratiei in calitate de coordonator de
investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilientd — PNRR — componenta 10 —
Fond Local;

Sursa de finantare:

Finantare nationald: 100% prin Planul National de Redresare si Rezilientd — PNRR —
componenta 10 — Fond Local

Cresterea populatiei urbane si dezvoltarea acceleratd a zonelor urbane genereaza o serie de
provocéri si probleme care necesitd o rezolvare rapidd. Printre acestea se numérd, reducerea
impactului negativ al sistemului de transport asupra mediului si societétii, cererea crescutd de solutii
de mobilitate si eficientd energetica a activitétii de transport.

Sistemele de transport inteligente sau sistemele inteligente pentru transporturi sunt aplicatii
ale tehnologiilor informationale, electronicii si telecomunicatiilor in domeniul transporturilor cu
scopul de a reduce efectele negative ale transporturilor (accidente, poluare) si crestere a eficientei
acestor activitati.

Majoritatea populatiei Uniunii Europene trdieste in zone urbane, iar impactul negativ al
mobilitdtii urbane poate fi redat prin urmaétoarele cifre: 40% din emisiile de CO2 ale transportului
rutier sunt generate de mobilitatea urbani si pand la 70% din alte substante poluante.

Ambuteiajele din zonele urbane genereazd un cost de 100 miliarde euro anual, ceea ce
reprezintd aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene.

Pornind de la aceste aspecte negative ale sistemelor de transport din mediul urban, Comisia
Europeani a initiat dou documente strategice importante: European Green Deal — Pactul Ecologic
European (COM (2019) 640) si Strategia de Mobilitate Inteligentd si Sustenabild (COM (2020 789),
la aceste doud documente se poate adauga si Directiva ITS (2010/10/EU) care prezintd cadrul de
dezvoltare a sistemenlor ITS.




Sistemul ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare —
componenta de colectare a datelor si afisarea informatiilor impreund cu Asigurarea infrastructurii
integrate ITS la nivelul municipiului Slatina, oferd un raspuns la problemele semnalate in cadrul
Planului de Mobilitate Urband Durabild si are in vedere cresterea calitétii vietii, pentru cetitenii
cresterea mobilitétii, dezvoltarea sustenabili si protectia mediului.

O cale intensivd de rezolvare a problemelor actuale si viitoare ale oraselor si zonelor
metropolitane o constituie implementarea sistemelor ITS si oferirea de servicii integrate de mobilitate
in spatiul urban.

In acest context general se incadreazi si municipiul Slatina, unde nevoia de mobilitate
sustenabild creste accelerat. Pdnd la acest moment au fost implementate i sunt in curs de
implementare proiecte care sé sustind mobilitatea in zona metropolitand a municipiului dar care, poate
avea un impact pozitiv maxim, necesité integrarea componentelor si sistemelor precum si dezvoltarea
unor platforme hardware/software noi.

Principalele beneficii generale ale implementérii proiectului sunt:

- Reducerea ambuteiajelor (cu masurile: taxarea accesului in zonele aglomerate, detectarea
incidentelor, sisteme de management al parcérilor, promovarea modurilor de transport
alternative si a transportului public)

- Scaderea presiunii pe spatiile de parcare (cu mdsurile: sisteme de management al
parcdrilor, managementul spatiilor de incércare/descércare, dezvoltarea centrelor
logistice)

- Cresterea atractivitdtii transportului public/schimbul modal (inclusiv célétoriile
multimodale) (cu masurile: informatii multimodale, smart ticketing, benzi dedicate
transportului public)

- Reducerea consumului de energie si a emisiilor (cu mésurile: informatii multimodale,
undi verde pentru vehicule si pietoni/biciclisti, zone cu emisii scizute)

- Cresterea sigurantei rutiere (cu mésurile: detectatea incidentelor, zone cu viteza redusi,
comunicatii 12V)

- Facilitarea serviciilor de transport marfa

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii

Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local
Proiectele implementate in municipiul Slatina:

1. Reabilitare Centru Istoric, strézile Lipscani si M. Eminescu, cod SMIS 6726;

2. Sistem de supraveghere video centru istoric si zone principale de interes public si social, cod
SMIS 6727,

3. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal si mobilier urban adiacent strazilor
Sergent Major Dorobantu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor si Arcului, cod SMIS
6728;

4. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier gi pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ec.
Teodoroiu, Artileriei si A. I. Cuza (sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strizile Tunari,
Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A. I. Cuza), cod SMIS 6730;

5. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, a mobilierului urban — zona strazii
Cornisei — Spital, cod SMIS 6731;

6. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str. Cireasov,
Prelungirea Tunari, A. I. Cuza (sistematizare pe verticald cartier cuprins intre S.C. Minatex,
str. Crisan si S.C. Comrem), cod SMIS 6763;

Amenajare zona Nicolae Iorga cod SMIS 6764;

8. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban — zona strézilor Arcului,
Manistirii, Constantin Brancoveanu (sistematizare pe verticald Cartier Arcului, strézile
Manastirii, Constantin Brincoveanu), cod SMIS 6765;

9. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban adiacent strézilor Unirii,
Libertatii, Crisan (sistematizare pe verticald cartier Unirii, Str. Libertatii, Crigan), cod SMIS
6766;

~




10. Reabilitare ansamblu de strézi zona Strehareti si Nicolae Balcescu, cod SMIS 6767,
11. Reabilitare ansamblu strazi str. Basarabilor, Banului, Manastirii, Milcovului, Poenii, Cuza

Voda (reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Voda - str. Poenii),

cod SMIS 6768;

12. Reabilitare stréizi zona Colegiului Agricol Carol I si reabilitare zona Colegiului National

Agricol I - Manastirea Strehareti (reabilitare strazi Colegiul Agricol Carol I), cod SMIS 6769;

13. Reabilitare zona prin amenajare pod Saricesti, cod SMIS 6770;
14. Reabilitare si extindere cladiri si retea de canalizare - Liceul cu program sportiv, municipiul

Slatina, judetul Olt, cod SMIS 12233;

15. Reabilitare si extindere cladiri - Colegiul National Agricol "Carol I" din municipiul Slatina,

judetul Olt, cod SMIS 12232;

16. Amenajare club nautic si de agrement "Plaja Olt" - Municipiul Slatina, cod SMIS 14777,
17. Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Slatina,

pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/luni (I), cod SMIS 48022;

18. Atelierul intercultural Victoria,
19. WiFi4EU.

Din enumerarea proiectelor implementate in cadrul Municipiului Slatina reiese faptul ca
prioritétile au fost directionate initial cétre infrastructurd, apoi cétre reabilitarea cladirilor si nu in
ultimul rdnd, Municipiul Slatina, a demarat proiecte privind eficientizarea actului administrativ prin
care se doreste inceperea etapizatd pentru alinierea cu standardele UE, in ceea ce priveste

' desfagurarea activititilor din cadrul administratiei publice locale. Astfel, rezultd necesitatea
digitalizarii intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja
create.

Corelarea cu proiecte In curs de implementare de la nivel local

La nivelul Municipiului Slatina existd 16 proiecte in curs de implementare:

1. Modernizarea strézilor pe care circuld transportul public si dezvoltarea infrastructurii
pietonale in Municipiul Slatina, cod SMIS 127366;

2. Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574;

3. Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli Bus
Hub Net), cod SMIS 128914;

4. ,Proiect integrat de mobilitate durabild (componentele biciclete si vehicule electrice), cod
SMIS 127373;

5. Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public, cod SMIS 127369;

6. e-Incdrcare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie

0 electricd in Municipiul Slatina;

7. Innoirea parcului de vehicule prin achizitia de autobuze ecologice, cod SMIS 127367,

8. Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brasov, Iasi, Sibiu,
Slatina, Suceava, cod SMIS 127865;

9. Realizare infrastructurd pentru biciclete, cod SMIS 127372;

10. Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judeful Olt, cod SMIS
126621,

11. eSlatina — Proiect de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente electronice
pentru cetitenii Municipiului Slatina”, cod SMIS 126174;

12. Sistem integrat de management al traficului si mobilititii urbane si impunere a regulilor,
siguranta si securitate, cod SMIS 128915;

13. Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public), cod SMIS 127370;

14. E-EDUCATIE in unititile din invitimantul preuniversitar din Municipiul Slatina, cod SMIS
144560;

15. Achizitia de dispozitive medicale - PREVENTIE SARS CoV-2 pentru unitétile de invafimant
preuniversitar de stat din municipiul Slatina, cod SMIS 143238;

16. Park4SUMP.

Corelarea cu celelalte proiecte contractate

Municipiul Slatina a contractat finantare pentru proiectele:




- Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana
in Municipiul Slatina, judetul Olt
- Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina,
- Sistem pentru managementul accesului in zona urband si definirea unei zone cu emisii
poluante reduse la nivelul municipiului Slatina
- Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul
Slatina
Din enumerarea proiectelor in curs de implementare in cadrul Municipiului Slatina se observa
ca majorifatea acestora sunt in domeniul mobilitatii si al infrastructurii.
Proiectul propus va avea rolul de a integra aceste proiecte, astfel oferind administratiei si
locuitorilor orasului noi moduri de comunicare si informare. Astfel, rezulta necesitatea digitalizarii
intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja create.

2.5. Factori interesati si rolul acestora
- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritorialda Municipiul Slatina (astfel cum este
precizata in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;
- Ministerul Dezvoltérii Lucrérilor Publice si Administratiei in calitate de coordonator de
investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilientd — PNRR — componenta 10 —
Fond Local,
- Cetétenii municipiului Slatina — beneficiarii finali ai proiectului

3. Descrierea serviciilor solicitate

Arhitectura solutiilor inteligente de transport la nivelul municipiului Slatina st modul in care
vor integrate in cadrul sistemului de management al mobilitatii:

ARHITECTURA ITS MUNICIPIUL SLATINA
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Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea functionalitatilor si acoperirii sistemului
integrat de management al mobilitdtii la nivelul municipiului i zonei urbane functionale si a
subsistemelor componente.

Proiectul va avea urmitoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele
dezvoltate sau in curs de implementare la nivelul municipiului Slatina:

Retea de senzori pentru detectarea stérii de ocupat sau de liber a locurilor de parcare
pentru parcarile monitorizate — aceasti retea va permite colectarea de date cu privire la
starea reald a locurilor de parcare si transmiterea cétre punctele de colectare;
Echipamente si infrastructura de comunicatii locale care asigurd conectarea senzorilor la
punctele de concentrare — poate fi implementati si o solutie bazatd pe comunicatii mobile
Puncte de concentrare care preiau datele de la senzorii instalati Intr-o anumiti zoni si le
prelucreazi local pentru a fi transmise citre sistemul integrat de management al locurilor
de parcare la nivelul municipiului Slatina




- Sistem de afisare a informatiilor cu privire la caracteristicile dinamice ale locurilor
gestionate (locuri libere/ocupate, regim tarifar, orar functionare, acces vehicule electrice,
etc.)

Sistemul ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare —

componenta colectarea de date si afisare a informatiilor va avea urmatoarele componente:

1. Echipamente de afisare a informatiilor cu privire la caracteristicile dinamice ale locurilor
gestionate (locuri libere/ocuopate, regim tarifar, orar de functionare, acces vehicule electrice
etc.)

2. Componenta de concentrare care preia datele de la senzorii instalati intr-o anumit3 zoni si le
prelucreaza pentru a fi transmise cétre sistemul integrat de management al locurilor de parcare
Retea de senzori de parcare pentru determinarea stérii de liber/ocupat a locurilor de parcare
Retea de parcometre si interfete de integrare a acestora cu alte sisteme de plati
Solutie de comunicatii. Asigurarea infrastructurii de comunicatii §i a serviciilor de
comunicatii necesare conectérii echipamentelor distribuite cu Sistem inteligent de
management al parcérilor.

R g

Implementarea Proiectului Sistemul ITS suport pentru sistemul integrat de management al
locurilor de parcare — componenta colectarea de date §i afisare a informatiilor trebuie sd cuprinda
si etapa de integrare cu sistemele existente in cadrul platformei MaaS (inclusiv cu sistemul de

. management).
3.1. Serviciile solicitate, activititile ce vor fi realizate

- elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Sistem ITS suport pentru sistemul
integrat de management al locurilor de parcare — componenta de colectare a datelor
si afisarea informatiilor

- elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism;

- elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de urbanism, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor pentru
obtinerea respectivelor avize, acorduri si autorizatii

- elaborarea indicatorilor tehnico economici

- elaborarea devizului general al obiectivului de investitii

3.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Rezultatele obtinute in urma prestdrii serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt:

- Studiul de fezabilitate al proiectului (4 exemplare tiparite (piese scrise si desenate) si in

format digital), plansele fiind prezentate inclusiv in format DWG
. - documentatiile necesare obtinerii Certificatului de Urbanism, avizelor necesare obtinerii

autorizatiei de construire - in atitea exemplare cite avize sunt necesar a fi obtinute (céte
doud exemplare in format tiparit i in format digital pentru fiecare aviz in parte)

- indicatorii tehnico economici (4 exemplare tiparite si in format digital)

- devizul general al obiectivului de investitii (4 exemplare tiparite i in format digital)

- actualizarea ori de cite ori este necesar a studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico
economici, devizul general al obiectivului

3.3. Atributiile si responsabilitiitile pirtilor
Atributiile si responsabilititile contractantului
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmdtoarelor atributii:

a) Realizarea activititilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor
tehnico-ecomomice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului
de investitie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul contractului in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

c) Punerea la dispozitia autorititii contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzénd,
dar far3 a se limita la: documentatii tehnico-economice, grafic de prestare a serviciilor, etc.;
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d) actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritétile, subcontractori etc.);

e) transmiterea catre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre autoritatea contractanti,

f) elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat si {ind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilititi sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

g) prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care s& respecte
cerintele stabilite prin reglementérile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractantd;

h) colaborarea cu personalul autoritétii contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului, coordonarea
activitatilorin cadrul contractului, feedback, etc.);

1) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

j) asistarea autorititii contractante si punerea la dispozitia autoritdtii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii In constructii;

k) punerea la dispozitia autoritétii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei contractorului in legétura cu realizarea activitétilor din

confract;
1) indexarea tuturor documentelor transmise autoritétii contractante atit pe perioada derulérii
® activitatilor cAt si inainte de finalizarea serviciilor,

m) relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractantd, beneficiar - dacé este
diferit de autoritatea contractanté - autoritéti, experti, etc.) implicati in realizarea, avizarea sau
autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuéri a
acestora;

n) asigurarea cd nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel si In nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in mésura in care pértile convin
altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupd cum este necesar i stabilit prin reglementérile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incit sd poatd furniza in orice moment
evidente, atit autorititii contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor
si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitdrilor venite din partea autoritétii contractante, solicitéri ce derivéd din natura

. serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea sd fie comunicate in mod expres de
citre autoritatea contractanti contractantului, ca fiind solicitéri direct legate de indeplinirea obiectului
contractului si a obiectivelor autoritétii contractante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificarii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

b. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea
cu succes a Contractului, astfel incét s se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin
furnizarea — prin intermediul Planului de management al calitatii — a asigurdrii cd activitatile si
rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati;

c. asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atdt pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesitifile
obiective ale Autorititii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad de
flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel incét s
poatd fi asociat unei modificéri la Contract;

e. prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

_



f. prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care si respecte cerintele Autoritétii Contractante;
g. colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform

Contractului (monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitétilor in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea contractants este responsabild pentru:
a. punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportéri, situatii specifice;
b. punerea la dispozitia contractantului, daci este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si echipat cu
echipamente informatice si de comunicare;
c. desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit contractantului;
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului.

4. Ipoteze si riscuri
In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aibi in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare §i s estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini §i sunt reglementate prin
. legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nuse previd schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia contractantului, in
masura in care sunt la dispozitia autoritétii contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractantd, contractant, autoritafi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitic pe perioada deruldrii contractului,
identificate de autoritatea contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta
in:

i.  Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de cétre
autoritatea contractanti sau contractant, dupa caz

. ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare i comunicare intre diferiti factori interesati
si anume: contractantul, autorititile competente, autoritate contractantd, alti contractanti ai
autoritatii contractante;

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractanti, neidentificate pAna la momentul initierii acestei achizitii;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultd din
aceastd achizitie;

v. aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activititi stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decdt parametrii
propusi de Contractant;

vi.  adiugarea de activititi/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de citre autoritatea contractanti nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
viii.  depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin propunerea tehnica.




S. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractantd nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avand 1n
vedere cd etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentatd trebuie sd corespundéd reglementirilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in propunerea tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu
metodologia propusa.

6. Graficul de prestare a serviciilor solicitate

Activitatile din cadrul contractului se desfégoars pe baza unui grafic de prestare al activitatilor
inclus In propunerea tehnici a ofertantului devenit contractant.

Graficul pentru activititile din cadrul contractului se actualizeaza imediat dupid semnarea
contractului si devine daté de intrare pentru toate activititile din cadrul contractului.

7. Locul si durata desfasuririi activitiitilor

7.1. Locul desfasurarii activitatilor
Activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implica si:
1. Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii
ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii
acorduri In legéturd cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitati la sediul autoritatii contractante
Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul contractului, contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor
Autoritatea contractantd intentioneazi inceperea serviciilor de catre ofertantul castigitor,
imediat dupa semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere.
' Durata prestérii serviciilor este de maxim 4 luni si este stabilitd de autoritatea contractranti

ca incluzénd toate etapele necesare finalizérii obiectivului.

8. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

8.1. Numirul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului, autoritatea contractanti anticipeazi ca
sunt necesare anumite domenii de expertiza sau urmatoarele categorii de profesii (dupd caz):

Categorie de profesii/domeniu al . Numiir minim
e ps = _es Experti .
: specializirii de experti
Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1
.. . Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de 1
Inginerie in transporturi Transport Inteligente
Tehnologia Informatiei si | Specialist Tehnologia Informatiei si 1
Comunicatii Comunicatii

Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesard prezentarea unei
echipe cu cunostiinte si deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvirii la importanta gi impactul activititilor necesare, dimensionatd in vederea
asigurarii unui ritm sustinut in desfasurarea activitatiilor specifice in conformitate cu obiectivul
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strategic al guvernului de crestere rapida a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele acopera
necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritatii contractante.

8.2. Profilul expertilor principali

Coordonator de Proiect/Sef Proiect
- studii superioare finalizate cu diplomd de licentd;
- este responsabil de coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;
- este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legétura cu obiectivul de investitie;
- este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat
- asigura si controleaza calitatea livrabilelor;
- cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor;
- asigurarea indepliniii indicatorilor de proiect;
- comunicarea permanenta cu beneficiarul;
Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de Transport Inteligente
- studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul sistemelor electronice in
transporturi sau echivalent;
- a participat la cel putin un proiect similar;
- indeplineste activitati specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile In vigoare;
- responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
- identifica si stabileste solutia optima impreund cu echipa de proiectare;
- responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;
- elaboreaza arhitectura sistemului;
- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante;
Specialist Tehnologia Informatiei si Comunicatii
- studii superioare finalizate cu diploma de lzcen[ d in domeniul automaticd/calculatoare sau
echivalent;
- a participat la cel putin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitdti ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract;
- findeplineste activititi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;
- responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
- identifici si stabileste solutia optimad impreund cu echipa de proiectare;
- responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru echipamentele sistemul;
- responsabil cu arhitectura software, hardware i comunicatii a sistemului;
- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalititi, asigurind rezolvarea
eventualelor neconcordante intre echipamentele de comunicatii.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in contract, pe
perioada derularii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat
in propunerea tehnic#, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, firé costuri suphmentare
In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie si detind cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decit cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificarile
si completarile ulterioare.

In cazul in care contractantul nu este in mésuri si indice un Inlocuitor cu aceeasi experientd
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractantd poate
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fie sa decida incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusd in pericol,
fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, sd accepte inlocuitorul, urmdnd ca sumele
pldtite pentru implicarea acestuia din urmd sd fie revizuite pornind de la o diminuare a prefului
unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilitd inifial.

Dacéd autoritatea contractantd consideréd cd un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractantd are dreptul sa solicite
inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitdtile acestuia urmeazi s fie preluate dupd un anumit interval de timp de cétre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractantului sd desemneze o persoani care
sd indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pané la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte
masuri pentru a compensa absenta temporard a personalului-cheie care nu poate fi Inlocuit (absent).

Toate costurile generate de Inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport pentru
prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocérii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie sé fie independenti si sd nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitifile acordate lor si/sau cu
activititile pe care le vor desfisura in cadrul contractului. In plus, pe toati durata de implementare a
contractului, contractantul are obligatia sa ia toate mésurile necesare pentru a preveni orice situatie
de natura s compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru
realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd urméreascé cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia
si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeaza sé le desfisoare in cadrul
contractului precum si a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd garanteze autoritétii contractante cd “expertii-
cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga duratdi a contractului pentru realizarea
activitatilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numarul de zile lucratoare previzute pe expert si/sau perioada de desfigurare a activitétilor in cadrul
Contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie sé se asigure ca personalul care 15i desfdsoara activitatea
in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite
acestuia si se concentreze asupra realizrii activitatilor din cadrul contractului.

Infrastructura prezentati de ofertant in propunerea tehnica trebuie si fie corespunzitoare
scopului contractului si s3 indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de access
la infarstructura necesard pentru realizarea activitétilor in contract.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanta si contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

o Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicatd-Legea serviciilor comunitare de utilitéti
publice;
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e Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de célatori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanta nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 - Republicati privind regimul drumurilor;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si norme de aplicare;
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind
cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului
rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

e Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere
energetic;

e Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistica si Servicii — Transporturi Publice de
Pasageri — definirea, urmérirea si mésurarea calitétii serviciilor;

e Hotirérea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrédri de interventii; Legea
10/1995 privind calitatea n constructii, cu modificarile i completérile ulterioare;

. o Legea 50/1991 privind regimul autorizdrii lucrérilor de constructii, in vigoare;
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012
Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;
Hotararea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificari ulterioare;

e Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor
edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitati urbane si rurale;

e Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea refelelor de cabluri electrice

e Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumita in continuare Lege,

e Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

. e HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnici a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrérilor si
a constructiilor, precum si verificarea calitétii lucrarilor executate

e Alte acte normative, standarde, normative tehnice i alte acte legislative valabile la data
elaborarii documentatiei;

e Ordinul presedintelui Autoritdtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

e OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

e Ghidului specific-Conditii de accesare a fondurilor europene aferenta Planului national
de redresare si regilienta in cadrul apelurilor de prooiecte PNRR/2022/C10, componenta

10-Fondul local, _aprobat prin Ordinul MDLPA NR.999/10.mai 2022 si _publicat in
MO467 bis/10.05.2022 ‘

Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Slatina

alte acte normative, reglementari relevante.

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;
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e Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG
nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cu modificérile si completarile uletrioare.

Legislatia, reglementérile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative §i nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferita ca referintd si nu
trebuie consideratd limitativa.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului

Ofertantul se obliga sa respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la locul de
muncd. Ofertantul se va asigura cd echipa de experti care va fi desemnatd pentru derularea
contractului va avea acces la o baza materiald dotata si sustinuta corespunzitor.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a activitétilor
in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficdnd dovada corelarii
logisticii cu activititile derulate.

La elaborarea documentatiei gi Intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul Contractului include o componentd de management si o componentd
administrativd — de administrare efectivd a contractului — §i presupune coordonarea continua,
monitorizarea si controlul tuturor activititilor §i rezultatelor realizate de contractant, avand ca date de
intrare:

a. Graficul de timp al activitétilor acceptat de pérti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectivé a tertilor sustinétori cu resursele puse la dispozitie;

c. Comunicédrile intre Contractant $i tert(i) sustindtor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultitilor in implementarea Contractului;

d. Pozitia tertului sustindtor in legétura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activititilor din cadrul contractului se actualizeazd imediat dupa
semnarea contractului si devine data de intrare pentru toate Intdlnirile de monitorizare a progresului
activitdtilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intdlnirii de demarare a activitifilor in Contract, pentru obtinerea asigurdrii ci
Autoritatea Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitétilor si rezultatelor
din Contract

b. Organizarea intdlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizd a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecarei etape din Contract/pachet de activitéti sau
activitate din contract, dupa caz

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de cétre fiecare parte Contractanta separat si impreund

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare §i finale factorilor
interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnica

Monitorizarea va implica:
a. Masurarea progresului activititilor din contract prin raportare la contract. Pentru mésurarea
progresului de utilizeaza in practica cel putin urmétoarele elemente:
i. Graficul de prestare a serviciilor inclus de ofertant in Propunerea Tehnica pe baza cerintelor
din Caietul de Sarcini, agsa cum este acesta acceptat de parti
ii. Informatiile din Propunerea Financiari si clauzele contractuale privind modalitatea de platé
iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnicd, acolo unde este aplicabil
iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:
1. constituie planuri pentru desfasurarea activititilor in cadrul Contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnicd, dupd caz
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2. au stat la baza obtinerii de cétre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea ofertantului castigitor la momentul atribuirii
contractului

b. Constatarea conformitétii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
contract constatate de comun acord 1n cadrul intalnirilor dintre contractant si autoritatea contractants,
si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizatd in realizarea serviciilor,
nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul deruldrii Contractului, Autoritatea Contractantd verifica la intervale stabilite si
comunicate in prealabil daca toate activitatile planificate au fost realizate conform cerintelor si ci
rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanta

Autoritatea contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea platilor cétre contractant, conform
contractului si a graficului de prestare al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil de
contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru Intreaga coordonare a activitatilor care
fac obiectul contractului.

Autoritatea contractanti si contractantul si transmit reciproc notificéri de indata ce una dintre
parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a unei situatii
care ar putea:

i.  sdcreascd valoarea contractului,
ii. s conduci la intArzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitdtilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract,
iii.  sd conducid la modificarea graficului de prestare al activitétilor acceptat
iv. s afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v. si afecteze activitatea autoritdfii contractante sau a altor factori interesati identificati in
legituri cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Contractantul transmite notificiri i pentru aspecte care determind cresterea costurilor la nivel
de autoritate contractanti. Toate notificirile pe perioada deruldrii activitatilor in contract sunt
analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor si incluse in Registrul
riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul contractului.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate

Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric si electronic editabil
Limba document Roméni

Numir exemplare pentru | Numarul de exemplare in care se va preda Studiul de Fezabilitate
documente 1in format | verificat care trebuie transmis in format letric: 4 exemplare originale
lectric identice
Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hértie (in format letric) si
pe suport electronic (in format electronic).
10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul contractului

Autoritatea contractanti va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in momentul

in care:
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i) Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizrii si
toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor
este asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, astfel incat autoritatea contractanta si alti factori interesati sd poatd
utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitdtile incidentale pe care contractul le implica, ca de exemplu
raportarea in cadrul contractului);

ii) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentdnd un
impediment fie pentru autoritatea contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritdti etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului de
sarcini.

iii) Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeazid prin
semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale predare primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Atunci cind contractantul considerd ca a finalizat toate serviciile prevdzute de contract, va
notifica autoritatea contractanti care va verifica in decurs de 5 zile indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupa terminarea verificirilor mentionate anterior, autoritatea contractantd §i contractantul
vor semna Procesul verbal de predare-primire. Semnarea Procesul verbal de predare-primire
de autoritatea contractanti nu il exonereazi pe contractant de orice obligatie contractuald sau legald
referitoare la serviciile prestate.

RECEPTIE SI VERIFICARI

Documentele vor fi predate beneficiarului in varianta draft cu 10 de zile lucritoare inainte de
livrarea lor in forma finals, pentru analiz3 si formularea citre prestator a eventualelor observatii.

Autoritatea contractantd poate face observatii referitoare la respectarea de cétre proiectant a
formatului studiului de fezabilitate aprobat prin HG nr.907/2016 si la eventualele inadvertente
constatate in cadrul documentatiilor in termen de 5 zile lucritoare de la primirea draftului.

fn cazul in care este necesard efectuarea de remedieri asupra studiului de fezabilitate,
prestatorul va remedia documentele in maxim 5 zile lucritoare, dar nu mai tarziu de termenul de
livrare final stabilit prin prezentul caiet de sarcini si, va depune la sediul autoritatii contractante forma
finald a studiului de fezabilitate atat in format letric cat si in format electronic.

Dupi livrare se va incheia un proces - verbal de predare — primire, semnat de ambele pérti.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuali ori industriali, dobandite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviinti, firi limitare geografica ori de alti naturi, cu exceptia situatiilor in care existi deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriala.

La elaborarea documentatiei tehnice proiectnatul va tine cont de principiile DNSH, a se vedea
anexa DNSH la prezentul caiet de sarcini.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor pe perioada derularii
Contractului
Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnics in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executirii activitatii in baza propriului
sistem de management al calitatii.
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in cadrul Contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de Contractant de
0 manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectérii in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice.

10.6. Evaluarea performantei Contractantului
Avand In vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea economici,
eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor alocate, autoritatea
contractantd propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate — pref, cu aplicarea
urmaétorilor factori de evaluare:

A) Pretul ofertei: 76 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
contractului se acorda astfel :

a) Oferta admisibila cu cel mai mic pret va primi 76 de puncte;

b) Alte oferte admisibile decéit cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupa
urmatoarea formula : Punctaj oferta n = (Pretul minim ofertat/Pret oferta n) x
punctajul maxim alocat 76 puncte.

Notd : Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea
financiard

B) Componenti tehnicii-experienta expertilor cheie in servicii de proiectare - 24 puncte

EXPERTI - Experienta expertilor
cheie in servicii de proiectare

CERINTA

PUNCTAJ

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme
de Transport Inteligente

Experienta Specialist Arhitecturi
pentru  Sisteme de  Transport
Inteligente, concretizatd in numérul
de proiecte/contracte similare in care
expertul a indeplinit aceleasi tip de
activititi ca cele pe care urmeaza si le
indeplineasca in viitorul contract

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 3 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

3 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 4 §i 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 6 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

6 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 12 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

12 puncte

Specialist Tehnologia Informatiei si
Comunicatii

Experienta specialistului tehnologia
informatiei si comunicatii,
concretizati In  numdrul  de
proiecte/contracte similare in care
expertul a Indeplinit aceleasi tip de
activitéti ca cele pe care urmeazd si le
indeplineasca in viitorul contract

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 3 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

3 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 4 §i 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 6 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

6 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 12 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

12 puncte

*Notd: Este obligatorie prezentarea unei experienfe minime similare privind participarea in cadrul

a unui (1) contract (aceasti experientd minimd nu se puncteazd).
Detaliere factori de evaluare - componenti tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare
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Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicarii factorului de
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractantd conform Instructiunii ANAP nr.1/2017.

Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative si vizeaza experienta personalului
desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in spetd are un impact semnificativ
asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie deoarece poate afecta calitatea
executdrii acestuia si, prin urmare, valoarea economici a ofertei. in acest sens este asigurati o
concurentd reald intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati sa lucreze cu persoane
cu o experientd cit mai vastd, iar autoritatea contractantd, astfel poate sa obtind o calitate mai bunid
cu privire la impementarea proiectului.

In vederea aplicrii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pref, este esential ca
ofertantul sa indeplineasci cerintele minime impuse prin Caietul de Sarcini.

Autoritatea contractantd va stabili oferta castigitoare, oferta care va intruni punctajul cel mai mare
rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta tuturor operatorilor
economici interesati.

Manager de proiect
Giorghita Cristina Elena

G-

Responsabil tehnic
Mierlestegnu Floarea

=

Responsabil IT
Costache Maria Otilia

Responsabil mobilitate
Gugu Oana Maria

>

Responsabil achizitii

Moantjy Dani¢la
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Anexa la Caietul de sarcini cu privire la parcérile propuse pentru proiectul
Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare — componenta de
colectare a datelor si afisarea informatiilor

Nr. Denumire strada Nr. locuri Observatii localizare
crt. parcare
1. | Strada Bulevardul Alexandru 95 Stanga - dreapta (Ecaterina
Joan Cuza Teodoroiu — Tunari)
2. | Strada Primaverii 151 Stanga - dreapta ( A. I. Cuza —
intersectie cu str. Crisan)
3. | Strada Libertatii 44 Stanga ( Unirii — A. 1. Cuza)
4. | Strada Ecaterina Teodoroiu 169 Stanga ( sens giratoriu Vélcea —
sens giratoriu Viilor)
5. | Strada Manastirii 20 O parte din parcarea de la
Administratia Judeteana a
. Finantelor Publice - Olt
6. | Strada Independentei 45 La Casa de Culturd a Sindicatelor
7. | Strada Crisan 158 Iesire Crisan - Aleea Textilistului
8. | Strada Piata Gérii 78 -
9. | Strada Victoriei 35 Pe strada stidnga - dreapta

(intersectie cu str. Crisan péana la
intersectia cu Str. Trandafirilor)

10.| Strada Toamnei 40 Directia Generald Economici - In
jurul rondului

11.| Strada Arinului 20 Stanga - dreapta

12.| Strada Aleea Macului 98 In spatele Aleii Macului

13.| Strada Ecaterina Teodoroiu 58 In jurul pietei Steaua

14.| Strada Aleea Bradului 25 Aleea Bradului adiacent blocului

G2 si adiacent Complex Comercial
si Piata Basarabi

15. TOTAL

| . 1036
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Lista de verificare a respectarii principiilor DNSH pentru I.1.2. Asigurarea infrastructurii de transport
verde - ITS/alte infrastructuri TIC

Obiectiv de | Evaluare Evaluare de Justificarea respectdrii principiului DNSH
mediu evaluat | simplificatd | fond pentru obiectivul de mediu relevant
conform
principiului
DNSH

Atenuarea X Se estimeaza ca investitia nu va avea un impact

efectelor semnificativ previzibil asupra obiectivului de

schimbarilor mediu privind atenuarea schimbarilor climatice,

climatice luand in considerare atat efectele directe de pe
parcursul implementarii, cat si efectele primare
indirecte de pe parcursul duratei de viata a
investitiei, fiind vorba de o achizitie de tip ITS
(infrastructura pentru transportul verde - ITS/
alte infrastructuri ITC), in localitatea Slatina.
Se va avea in vedere achizitia de echipamente cu
un consum energetic redus, care sa determine
eficientizarea consumului de energie.
Astfel, se va avea in vedere ca echipamentele
utilizate sa indeplineasca cerintele privind
randamentul energetic, in concordanta cu
prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire
a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in
materie de proiectare ecologicd aplicabile
produselor cu impact energetic.
Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Adaptarea la | X Investitia nu va avea un impact previzibil

efectele
schimbarilor
climatice

semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbarile climatice, luand in
considerare atat efectele directe de pe parcursul
implementarii, cat si efectele primare indirecte
de pe parcursul duratei de viata a investitiei, fiind
vorba de o achizitie de infrastructura pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC.

In ceea ce priveste conditiile de mediu adecvate
(de exemplu, temperatura de exploatare
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exterioara) precum si conditiile privind incarcarea
(care trebuie sa poata avea loc in exterior),
acestea vor fi specificate in datele achizitiei.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente
cu un consum energetic redus, care sa
determine eficientizarea consumului de
energie. Astfel, se va avea in vedere ca
echipamentele utilizate sa indeplineasca
cerintele privind randamentul energetic, in
concordantda cu  prevederile  Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologica aplicabile produselor cu impact
energetic.

in plus, prin implementarea submasurilor de
digitalizare se va finregistra o reducere a
emisiilor de GES din transportul rutier. Spre
exemplu, o scadere semnificativa a emisiilor de
GES se estimeaza ca se va produce urmare a
implementarii solutiilor integrate de
management al traficului, dar si prin
implementarea sistemelor care reduc rata
accidentelor si congestiile, a sistemelor care vor
permite circulatia vehiculelor autonome, mai
putin poluante etc.

Protectia  si
utilizarea
sustenabila a
resurselor de
apa

Investitia nu va avea un impact previzibil
nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu,
tinand seama atat de efectele directe, cat si de
cele primare indirecte pe intreaga durata a
ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a
mediului legate de protejarea calitatii apei si de
stresul hidric.

Economia
circulara,
prevenirea
generarii
deseurilor i
reciclarea

in toate etapele implementarii investitiei se va
mentine evidenta gestiunii deseurilor conform
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, HG nr.
856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile
si de abrogare a anumitor directive) si respectiv
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Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de
operare (intretinere/mentenantd), cat si cele
rezultate la finalul duratei de viata se va realiza
in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor
de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii
si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din
cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a
deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificdrile ulterioare si
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 942/2017).

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externa mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 julie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
transpusa in legislatia nationala prin OUG 5/2015
privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi
utilizate sa indeplineasca cerinte privind eficienta
utilizarii materialelor si a altor resurse, in
concordanta cu prevederile Directivei
2009/ 125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact
energetic.

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externa mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
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transpusa in legislatia nationala prin OUG 5/2015
privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Aceste conditii vor fi specificate in datele

achizitiei.

5 X Investitia nu va avea un impact previzibil
Prevenirea si semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
controlul prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si
poluarii solului, ludnd in considerare efectele directe si
aerului, apei si efectele primare indirecte de pe parcursul
solului implementarii.

Tn etapa de executie a lucrérilor, constructorul va
realiza un Plan de management al mediului care
va identifica sursele de poluare si masurile
necesare de protectia mediului pe perioada de
realizare a investitiilor.

Aceste conditii vor fi specificate in datele

achizitiei.

6 | Protectia si| X Investitia nu va avea un impact previzibil
refacerea semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
biodiversitatii protectia si refacerea  biodiversitatii i
si ecosistemelor, luand in considerare efectele
ecosistemelor directe si efectele primare indirecte de pe

parcursul implementarii.

Investitia se refera la infrastructura pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC de
tip ITS, care se va executa in zone din interiorul
localitatii Slatina,

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu
zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua
de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si alte
zone protejate etc).




