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pentru obiectivul
wExtindere sistem integrat de management al traficului in municipiul Slatina”

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini este parte integranti din documentatia de atribuire a contractului de
Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrdrilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul
mExtindere sistem integrat de management al traficului in municipiul Slatina” pe baza carora
ofertantii participanti la procedura isi vor elabora oferta, in vederea atribuirii contractului de achizitii
publice.

Organizarea si desfasurarea achizitiei se efectueaza potrivit legislatiei in vigoare, respectiv
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare, H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie public&/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificérile si completérile ulterioare, Legea nr. 101/2016, privind remediile si cdile de atac in
materie de atribuire a contractelor de achizitie public3, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificatd explicit
in alt capitol trebuie interpretati ca fiind mentionati in toate capitolele unde se considera ci aceasta
trebuia mentionats pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezinta parte integranta
a acelui capitol si implicit a documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s rispundd integral cerintelor minime incluse in acest caiet de sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, c¢i numai ofertele
integrale care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant.

in cadrul acestei proceduri, Municipiul Slatina indeplineste rolul de autoritate contractanta,
respectiv achizitor in cadrul contractului.



2. Contextul realiziirii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare claré si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicdrii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii
Contractului, in special, dar fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanti prezintd contextul achizifiei, context
care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanti la realizarea
acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului i a principalelor cerinte de calitate si
performanta.

Caietul de sarcini se referd la Imbundtatirea calitifii vietii locuitorilor, care vor beneficia de
siguranta sporita.

Proiectul are un impact important asupra indicatorilor de mobilitate urbani durabila, prin
reducerea numidrului de veh*km la nivelul municipiului si implicit reducerea emisiilor GES dar si
prin reducerea timpilor de parcurs pentru vehiculele in tranzit.

Totodats, prin extinderea sistemului de management al traficului se asiguri att cresterea
pentru vehiculele care tranziteazd zona. Prin prioritizarea transportului public din cadrul sistemului,
se va evita incurajarea utilizarii vehiculelor personale in interiorul oragului, cu efecte benefice asupra
volumelor de trafic si vitezei medii de circulatie din intreaga zoni de studiu.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Denumirea legald completi: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim: Slatina

.(S;t]{i’tz,tt;ltcl)eg al (precizati forma de organizare — Administratie publica locala

Adresa oficiali: Strada Mihail Kogiélniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postali: Strada Mihail Kogalniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 377

Adresa de e-mail a organizatiei: office(@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei: www.primariaslatina.ro

Municipiul Slatina este persoand juridicd de drept public, cu capacitate juridica deplina si
patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscald si ale
conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unititile bancare, titular al
drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile
legii.

Municipiul Slatina este resedinta judetului Olt si este situat in partea central nordici a
acestuia, pe malul stang al raului Olt. Orasul se afli la aproximativ 50 de km de municipiul Craiova,
70 de km de municipiul Pitesti si 190 de km de capitala tarii, Bucuresti.

Municipiul Slatina are o important# strategica in ceea ce priveste dezvoltarea Regiunii Sud-
Vest Oltenia §i conectarea acesteia la cadrul regional, national si european de dezvoltare durabili a
Roméniei. Pentru dezvoltarea durabila a unei tiri este nevoie de o orientare a strategiilor si politicilor
de dezvoltare citre oameni, avand ca principal scop cresterea calitifii vietii cetatenilor.

Suprafata administrativd a municipiului Slatina este de 53,93 km2, avind o populatie de
63.487 persoane in anul 2021.

Municipiul Slatina, prin pozitionarea geograficd si componenta demografici joaci un rol
major in dezvoltarea durabild a regiunii §i cresterea nivelului de trai atit In zona urband cét si in
zonele limitrofe si 1n regiune.

Profilul economic al Municipiului Slatina in parte din cadrul regiunii este conturat de industria
metalurgicd, respectiv cea a producerii aluminiului prin electroliza bauxitei si prelucririi acestuia in



piese si profile destinate diverselor Intrebuintari industriale sau casnice. Fiind resedinta judetului Olt,
Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei judefului. in 2010, valoarea productiei
orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezentand peste 80% din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un
orag cu un pronuntat caracter industrial. inca de la 1900 exista referiri istorice la existenta a numeroase
ateliere mestesugdresti si chiar a unei fabrici. Dezvoltarea exploziva a sectorului industrial avea si se
producd dupd 1960, fiind construite uzina de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri
industriale, ateliere, etc.

2.2, Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Atractivitatea majord reprezentatd de zonele spre care se asigurd legitura prin arterele
mentionate a condus la unele disfunctii de trafic care necesitd abordarea unor proiecte de reducere a
valorilor de trafic, de reducere a presiunii generate de catre autovehiculele ce acceseazi zona, de
promovare a mersului pe jos si cu bicicleta, a transportului alternativ sau a transportului in comun
rapid si ecologic, adicd de schimbare a modului de mobilitate in cadrul municipiului Slatina.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre autoritatea contractanti

Cel mai important rezultat in urma realizirii proiectului este imbunititirea calitatii vietii
locuitorilor, care vor beneficia de sigurant3 sporita.

Proiectul are un impact important asupra indicatorilor de mobilitate urbani durabila, prin
reducerea numérului de veh*km la nivelul municipiului si implicit reducerea emisiilor GES dar si
prin reducerea timpilor de parcurs pentru vehiculele in tranzit.

Totodatd, prin extinderea sistemului de management al traficului se asigurd atit cresterea
eficientei economice a operatorilor economici care transportd marfd, cit si cresterea accesibilititii
pentru vehiculele care tranziteaza zona. Prin prioritizarea transportului public din cadrul sistemului,
se va evita incurajarea utilizirii vehiculelor personale in interiorul orasului, cu efecte benefice asupra
volumelor de trafic si vitezei medii de circulatie din intreaga zoni de studiu.

Obiectivele proiectului:

- Cresterea calitatii vietii locuitorilor;

- Cresterea sigurantei in trafic

- Reducerea timpului petrecut in trafic

- Reducerea emisiilor GES provenite din transportul rutier — Mii tone echivalent CO2/an;
- O interventie pro activa asupra modalititilor de tranzitare a orasului

- O mai buna gestionare a regulilor de circulatie.

2.4. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoari activitatea

Obiectivul de investitii pentru care se solicitd realizarea de servicii de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice face parte din Strategia de Dezvoltare Durabild 2014-2020,
strategie aprobatd prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 325/30.09.2015.

2.5. Factori interesati si rolul acestora
- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum este
precizata in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;
- Cetidtenii municipiului Slatina — beneficiarii finali ai proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Prin proiect se doreste incurajarea alternativelor de transport verde pentru a sprijini tranzitia
citre o economie cu emisii de carbon zero. Se incurajeaz folosirea transportului public si a modurilor
de transport active, precum mersul pe jos, mersul cu bicicleta, micro-mobilitatea, etc., investind in
acelasi timp in solutii inteligente de transport pentru a asigura o utilizare imbunatititi a infrastructurii
si pentru multimodalitate.



Se afld deja in implementare un sistem integrat de management al traficului ce are ca elemente
principale: un centru de management de trafic si integrare a sistemelor ITS din aria urbani si
metropolitand, sistem de comunicatii Intre posturile locale si centrul de management al traficului,
posturi locale pentru culegerea informatiilor de trafic (senzori) si posturi locale pentru dirijarea
traficului in intersectii §i pe striizi (automate de trafic, semafoare si panouri cu mesaje variabile).

Prin proiectul ,,Extindere sistem integrat de management al traficului in municipiul
Slatina” se doreste integrarea urmétoarelor semafoare pietonale in cadrul sistemului deja existent, in
locatiile de mai jos:

- Str. Draganesti (Prysmian)

- Str. Ec. Teodoroiu - Giratoriu Steaua (CEC).

- Str. Ec. Teodoroiu (cofetdrie Manuel)

- Str. Artileriei (Lidl)

- Str. Primaverii - intersectie cu Aleea Lalelelor

- Bd. A. L. Cuza (Politie — Serviciul Rutier Olt)

- Str. Libertatii - intersectie cu str. Unirii

- Str. Arcului (Finante)

- Str. Dragénesti (TMK)

- Str. Ec. Teodoroiu (Casa de Culturs a Tineretului)
- Str. Basarabilor / Centura Basarabilor (Colegiul National Ion Minulescu)

De asemenea prin proiect se doreste si infiintarea de semafoare noi integrate in cadrul

sistemului 1n urmétoarele locatii:
- Str. Ecaterina Teodoroiu (Liceul Tehnologic Metalurgic)
- Str. Plevnei (Scoala Gimnaziala ,,Constantin Brancoveanu” nr. 11)
- Str. Primaverii (Politia municipiului Slatina)

Sistemul va culege informatii de trafic prin intermediul senzorilor conectati la posturile locale.
Aceste informatii vor fi procesate la nivel local si apoi transmise citre Centrul de management al
traficului prin intermediul sistemului de comunicatii. Acesta extensie a sistemului va fi conectati si
cu sistemul de management al transportului urban in vederea asigurdrii priorititii vehiculelor
transportului public urban in intersectiile dirijate de céatre sistem. Sistemul va avea o componenti de
monitorizare a calititii aerului i zgomotelor, iar senzorii acestei componente vor fi amplasati in zona
de emisii scizute. Strategia de trafic va avea in vedere si mentinerea unui nivel minim al polurii
fonice si a aerului.

Sistemul de impunere a regulilor are la bazi reteaua de camere CCTV care surprind imagini
in timp real si le transmit catre un centru de procesare video. Centrul de procesare video, amplasat in
clidirea centrului de management al traficului, are rol de procesare a imaginilor si luarea deciziilor
in mod automat. Sunt detectate toate vehiculele care nu respects regulile de circulatie impuse pentru
un anumit segment al refelelor rutiere urbane (rularea pe benzile dedicate transportului public,
parcarea in locurile nepermise etc.). Sistemul dispune de o functie dedicata sigurantei rutiere prin
identificarea vehiculelor care nu respecti regulile de circulatie si realizarea unor functii de detectie
automatd a incidentelor. Sistemul este conectat cu sistemul actual de management al traficului si
permite monitorizarea video a intersectiilor controlate de acesta, precum si implementarea unor
functii precum calcularea timpilor de célatorie prin identificarea numerelor de inmatriculare (ANPR).
Functiile de securitate mentionate permit monitorizarea diverselor obiective cu risc de securitate mare
(stafii, echipamente amplasate pe strazi etc.). Sistemul dispune de functia de urmdrire a tintelor.

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Activitdtile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul autorititii
contractante pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Extindere sistem integrat de management
al traficului in municipiul Slatina”, pentru care se soliciti Elaborarea Documentatiei de Avizare
a Lucririlor de Interventii (DALI) in cadrul contractului ce rezultd din aceastd procedurd sunt
prezentate in tabelul de mai jos.



Activitate Rezultat obtinut
Justificarea necesitdtii si oportunititii | Nota conceptuald nr. 112388 din data de

| realizirii obiectivului de investitii 08.12.2023
Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare nr. 112392 din data de
08.12.2023

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea
activititilor In contract si sunt constituite in anexe la prezentul caiet de sarcini.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul principal privind realizarea acestei investitii 1l reprezinti incurajarea alternativelor
de transport verde pentru a sprijini tranzitia citre o economie cu emisii de carbon zero.
Obiectul contractului de servicii consti in prestarea serviciilor de
- Elaborare Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;
- Elaborare Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor stipulate in
Certificatul de Urbanism;
- Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI),
- Elaborarea indicatorilor tehnico-economici;
- Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii,
pentru proiectul ,,Extindere sistem integrat de management al traficului in municipiul Slatina”.
Pentru buna desfasurare a procesului de achizitii si pentru a se asigura ci va implementa
proiectul la cel mai inalt grad de performanta, autoritatea contractanta a decis achizitia de Elaborare
a Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventii (DALI) pentru obiectivul ,,Extindere
sistem integrat de management al traficului in municipiul Slatina”.

Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt:
¢ Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventie (D.A.L.I)

Continutul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I) va respecta
legislatia in vigoare cu privire la continutul cadru al documentatiei economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele
de investitii si lucrari de interventii.

Se vor prezenta 4 exemplare in forma scrisd in original + 2 ex. format electronic (CD) (partile
scrise si desenate vor fi semnate §i stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in format editabil
si PDF cu semniituri i stampile aferente, iar partile desenate in format PDF cu semnituri si stampile
aferente). Partea economici va fi prezentata in format editabil si PDF.

¢ Documentatii necesare obtinerii avizelor §i acordurilor previzute prin C.U. si
obtinerea acestora
Documentatia tehnica pentru avize si acorduri va fi intocmiti conform cerintelor specificate
in Legea nr. 10/1991 republicaté cu completérile si modificirile ulterioare.

3.3. Rezultatele care trebuie obfinute in urma prestirii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie sd conduci cel putin la atingerea urmétoarelor rezultate finale mésurabile:

Activitate/Etapi Rezultat asteptat

1. | Elaborare documentatie | Se va elabora certificatul de urbanism si va fi pus la
obtinere  certificat de | dispozitia prestatorului declarat céstigitor de catre
urbanism si obtinere avize | autoritatea contractanti.

2. | Elaborarea documentatiei | Continutul Documentatiei de Avizare a Lucririlor de
de Avizare a Lucririlor de | Interventie (D.A.L.1) va respecta legislatia in vigoare cu
Interventie (D.A.L.I) privire ta: continutul cadru al documentatiei-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si




Activitate/Etapa Rezultat asteptat

metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivele de investitii si lucréri de interventii.

Se vor prezenta 4 exemplare in forma scrisi in original +2
ex in format electronic (CD) partile scrise si desenate vor
fi semnate si stampilate, memoriile tehnice vor fi
prezentate in format editabil si PDF cu semnaturi si
stampile aferente, iar pértile desenate in format PDF cu
semnéturi si stampile aferente. Partea economica va fi
prezentatd in format editabil si PDF.

3.4. Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate

34.

1. Atributiile prestatorului
Ofertantul devenit in urma atribuirii contractului de achizitiei publicd contractant, va fi

responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

a)

g
h)

i)
i)

k)

Realizarea activitdtilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul contractului in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia autoritifii contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzind,
dar fard a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activititilor
actualizat, rapoarte de progres lunare ale proiectantului;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)
Transmiterea cétre autoritatea contractantd spre revizuire §i aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de cétre autoritatea
contractanta;

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incét si tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitdti sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care s respecte
cerintele stabilite prin reglementérile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractanti
Colaborarea cu personalul autoritdtii contractante alocat pentru serviciile desfdsurate
conform contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul contractului, feedback);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Asistarea autoritdfii contractante si punerea la dispozitia autorititii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitétii n constructii;

Punerea la dispozitia autorititii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei contractorului in legétura cu realizarea activititilor din
contract;

oferirea de suport in vederea imbunatitirii activitatilor din contract

inregistrarea tuturor documentelor transmise autoritdtii contractante atit pe perioada
deruldrii activitatilor cét si inainte de finalizarea serviciilor,

Relationarea, n scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractants, autoritdti, experti
etc.) implicati In realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente
obiectivului, in vederea optimei efectuari a acestora;

Asigurarea ci nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel si in nicio masur,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in mésura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuta in contract.




Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor

documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat si poatd furniza in orice moment
evidente, atdt Autorititii Contractante, cit si factorilor interesafi, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,

pentru a da curs solicitérilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitiri ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de
citre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

g)

h)

3.4.2. Atributiile autorititii contractante

Autoritatea contractanti este responsabild pentru:

punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor agteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intélnirilor de lucru si a sedintelor de
analiza a progresului in cadrul contractului

desemnarea §i comunicarea citre contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre contractant, in baza facturilor emise de
citre acesta din urmaé, aga cum este stabilit prin contract;

organizarea recepfiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

notificarea in timp util a contractantului in vederea asigurrii asistentei tehnice pe durata de
furnizare si instalare a statiilor de incircare pentru vehicule electrice pentru care a intocmit
proiectul tehnic pana la receptia finali a lucrérilor;

Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de contractant
in cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare
si la cerintele prezentului caiet de sarcini, dupi caz.

4. Ipoteze si riscuri

In pregétirea ofertei, ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise

exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare

(de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini §i sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se previd schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea
si desfédsurarea in bune conditii a contractului;

¢c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor 1n legéturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia contractantului, in
mdsura In care sunt la dispozifia autoritétii contractante;

d. buna cooperare intre toate pértile implicate: autoritate contractantd, contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.
in pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscurile descrise in

continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii contractului,

identificate de autoritatea contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta

in:



a. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de ctre
autoritatea contractanta sau contractant, dupi caz

b. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare §i comunicare intre diferiti factori interesati
si anume: contractantul, autoritdtile competente, autoritate contractants, alti contractanti ai
autoritatii contractante;

c. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitic de autoritatea
contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei achizitii;

d. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultd din
aceastd achizitie;

e. aparitia de solicitdri specifice ale autoritifilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia tn care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitéti stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

f. ad#ugarea de activititi/solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

g. datele si informatiile comunicate de citre autoritatea contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;

h. depésirea duratei de realizare a activititilor asumata prin propunerea tehnici.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitiri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard gi/sau Tehnicd, respectiv de
modificiri la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de mésuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aibd in vedere cel putin riscuile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii contractului
identificate de autoritatea contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire pot consta
in:

] Risc identificat ‘ Miasuri de gestionare

Autoritate Contractanti

Informatiile si datele necesare desfasurarii
serviciilor sunt suficiente pentru indeplinirea
cerintelor solicitate prin caietul de sarcini.

1 Date si informatii necesare insuficiente
desfasurarii serviciilor

Achizitorul se va asigura cd nu se va depasi
termenul de platd asumat prin contract.

2 | Plata cu intirziere a facturilor

3. | Plati temporare in avans Nu se acordd pléti in avans.

4. |Riscul de depasire a costurilor | Bugetul estimativ realizat a tinut cont de aceste
prevazute - duratele previzute pentru | riscuri, utilizindu-se preturi actuale, care probabil
derularea  diverselor etape ale |cd nu vor suferi schimbiri semnificative in
proiectului pot conduce la situatia in | intervalul de timp p4né la demararea implementirii
care estimarea bugetului proiectului si | proiectului;
nu mai fie actuali

5 | Forta majora Probabilitatea acestui risc este mica.

- prevederi contractuale clare referitoare la situatii
de fortd majord

Operator economic
6.

Probleme de comunicare intre parti

' Personalul achizitorului si cel al contractantului vor
‘comunica constant si vor fi organizate eventuale
sedinte de lucru, daca va fi necesar, iar in eventuale
situatii de conflict se vor depune eforturi sporite in
vederea rezolvérii acestora pe cale amiabila




7 | Nerespectarea obligatiilor de asistentd Clauzele contractuale vor fi formulate in asa fel |
tehnicé pe perioada lucrérilor incét sd impuna obligatii si sanctiuni concrete in
cazul nerespectirii obligatiilor asumate.
Operatorul economic va respecta clauzele
‘ | B | contractuale astfel cum au fost formulate. ;
Riscul de intirziere - existd riscul ca Considerarea in realizarea graficului de prestare a
perioada prevdzutd pentru finalizarea 'serviciilor a unor durate acoperitoare pentru
proiectului sé nu poata fi respectata din | activititile previzute. .
. motive mai mult sau mai putin obiective | B ]
9. Riscul tehnologic este reprezentat de ISelectarea atentd si pe baza unor criterii a
| posibilitatea ca solutia tehnologicd |materialelor utilizate, ceea ce va asigura
‘ aleasd si devind inadecvatd datoriti |sustenabilitatea solutiei tehnice adoptate;
‘uzurii morale pand la finalizarea
\implementdrii proiectului

S. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractantd nu solicitd o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in
vedere ci etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizati. Metodologia
prezentatd trebuie sd corespundi reglementirilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in propunerea tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanti cu
metodologia propusa.

6. Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Activitdfile din cadrul Contractului se desfigoarad pe baza Planului de lucru al activititilor
inclus in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupi
semnarea Contractului si devine dati de intrare pentru toate intélnirile de monitorizare a progresului
activitétilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor acceptat in ultima sedinti de
progres devin referintd pentru derularea activitatilor in perioada urmitoare.

Planul de lucru trebuie s& contina cel putin urmatoarele informatii:
- denumirea §i durata activititilor si pachetelor de activitiiti din cadrul contractului;
- succesiunea si relationarea acestor activitafi;
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie si fie:
a) conform cu abordarea si metodologia propusa;
b) sid demonstreze:
- intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
- Incadrarea activitdfilor in timp de asa manierd incit s se asigure finalizarea serviciilor si
lucririlor in termenul specificat in caietul de sarcini;
c) realizat utilizdnd un software de planificare a timpului.

7. Locul si durata desfisuririi activitiitilor
7.1. Locul desfasuririi activititilor

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la
sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
a) Derularea de activitiiti la amplasamentul obiectivului de investitii;
b) Interacfiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii
acorduri in legaturd cu obiectivul de investitii;
¢) Derularea de activitiati la sediul autoritafii contractante.



Pentru desfiisurarea activititilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestiirii serviciilor sau durata prestarii
serviciilor

Autoritatea Contractantd intentioneazd Inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea
Contractului.

Durata prestirii serviciilor este de 90 de zile si este stabilitid de Autoritatea Contractanti ca
incluzénd toate etapele necesare finalizérii obiectivului de investitii, serviciile de proiectare se vor
realiza conform HG. nr. 907/2016 si cuprind:

Nr. Activitate Durata estimati — de la momentul semnérii
crt. Contractului
1. Elaborare documentatie de |5 zile
obtinere certificat de urbanism
2. Elaborare Documentatiei de | 85 zile de la solicitarea beneficiarului
Avizare a Lucrdrilor de
Interventie (D.A.L.I)

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, include si perioada necesard pentru avizarea de citre Autoritatea Contractanti a
documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective.

8. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta de
proiectare.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructuri/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia sé se asigure si sd urméreasca cu strictete ca oricare dintre expertii
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia si
reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazi sa le desfisoare in cadrul
contractului precum si a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia sé se asigure si sd garanteze autoritatii contractante ca “expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe toati perioada de implicare in activitatile contractului
pentru obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numéarul de zile
lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activititilor in cadrul contractului si
va prezenta pentru fiecare expert in parte declaratie de disponibilitate.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitdtilor incluse in contract, pe
perioada deruldrii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in propunerea tehnici, acesta va riispunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri
suplimentare. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci cénd se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie sa detind cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decét cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu
modificérile si completarile ulterioare si cu acceptul scris al autoritifii contractante.
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8.1. Numirul de experti pe categorie de expertizii necesari

Pentru realizarea activititilor in cadrul contractului, autoritatea contractantd anticipeaza ca

sunt necesare anumite domenii de expertiza sau urmitoarele categorii de profesii (dupd caz):

Categorie de profesii/domeniu al . Numir de
Cre o e Experti .
specializirii experti
Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1
o, . Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de 1
Inginerie in transporturi Transport Inteligente
Tehnologia Informatiei si | Specialist Tehnologia Informatiei si 1
Comunicatii Comunicatii

Pomind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesard prezentarea unei

echipe cu cunostinte si deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvérii la importanta si impactul activititilor necesare, dimensionati in vederea
asigurarii unui ritm sustinut in desfisurarea activititiilor specifice In conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapida a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele acoperi
necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autorititii contractante.

8.2. Profilul expertilor principali

Atributiile si responsabilititile specialistilor:

Coordonator de Proiect/Sef Proiect

abilitatea de a lucra in echip;
este responsabil de coordonarea si supervizarea generali a fintregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;
este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legéturi cu obiectivul de investitie;
este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat
asigura si controleaza calitatea livrabilelor;
cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor;
asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect;
comunicarea permanenta cu beneficiarul.

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de Transport Inteligente

abilitatea de a lucra in echipa

realizeazd documentatia tehnica de proiectare aferenti proiectului;

indeplineste activititi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementirile in vigoare;

este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
identifica i stabileste solufia optima impreuna cu echipa de proiectare;

este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;

elaboreaza arhitectura sistemului;

realizeaz3 coordonarea proiectelor cu celelalte specialititi, asigurind rezolvarea eventualelor
neconcordante.

Specialist Tehnologia Informatiei si Comunicatii:

abilitatea de a lucra in echipi

indeplineste activititi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;

este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
identifica i stabileste solutia optima impreund cu echipa de proiectare;

responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru echipamentele sistemul;
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- responsabil cu arhitectura software, hardware si comunicatii a sistemului;
- realizeazd coordonarea proiectelor cu celelalte specilalitati, asigurind rezolvarea
eventualelor neconcordante intre echipamentele de comunicatii.

Cerinte minime impuse privind calificarea educationald si/sau profesionald si experienti
profesionala specifica (cerinti minima).

Coordonator de Proiect/Sef Proiect/ Manager de proiect
- studii superioare finalizate cu diplomd de licentd;
- a participat la cel putin un contract/proiect similar in care expertul a indeplinit acelagi
tip de activitdti ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract
Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de Transport Inteligente
- studii superioare finalizate cu diplomd de licentd in domeniul sistemelor electronice in
transporturi sau echivalent;
- a participat la cel pufin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitdi ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract
Specialist Tehnologia Informatiei si Comunicatii:
- studii superioare finalizate cu diplomd de licentd in domeniul automaticd/calculatoare
sau echivalent;
- a participat la cel pufin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitd(i ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineasca in viitorul contract

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune condifii a activitétilor incluse in contract, pe
perioada derulirii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat
in propunerea tehnicd, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fira costuri suplimentare.
in acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuic si detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai
mare decét cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui
expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificirile
si completdrile ulterioare.

Tn cazul in care contractantul nu este in masura sa indice un inlocuitor cu aceeasi experienti
si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea contractanti poate
fie sd decidd Incetarea contractului, dacd executarea corespunzdtoare a acestuia este pusd in pericol,
fie, dacdi considerd cd nu se impune incetarea contractului, sd accepte inlocuitorul, urmdnd ca sumele
pldtite pentru implicarea acestuia din urmd sd fie revizuite pornind de la o diminuare a prefului
unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un procent din valoarea stabilitd initial.

Daca autoritatea contractantd considerd cd un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractanti are dreptul sa solicite
inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie mu este inlocuit imediat si
responsabilitifile acestuia urmeazi si fie preluate dupd un anumit interval de timp de catre noul
personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului si desemneze o persoani care
sa indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte
masuri pentru a compensa absenta temporard a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport pentru
prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
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pentru efectuarea eficienta a tuturor activititilor enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si si nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activititile pe care le vor desfisura in cadrul contractului. In plus, pe toat durata de implementare a
contractului, contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie
de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfisurate pentru
realizarea obiectivelor asociate contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si sa urméreasci cu strictefe ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului, legislatia
si reglementdrile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul
contractului precum si a responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si s garanteze autoritéitii contractante ci “expertii-
cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga durati a contractului pentru realizarea
activitdtilor prevézute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numarul de zile lucritoare prevazute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activititilor in cadrul
contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie sa se asigure cé personalul care isi desfisoar3 activitatea
in cadrul contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite
acestuia si se concentreze asupra realizarii activititilor din cadrul contractului.

Infrastructura prezentatd de ofertant in propunerea tehnicd trebuie si fie corespunzitoare
scopului contractului si sd indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces
la infrastructura necesari pentru realizarea activititilor in contract.

8.3. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale §i profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienta a tuturor activititilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura cd tofi expertii trebuie sa fie independenti si s3 nu
se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu
activititile pe care le vor desfisura in cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare
a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate
pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia s se asigure i s urméreasca cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si infeleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia
si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza si le desfiigoare in cadrul
Contractului precum si a responsabilititilor atribuite.,

Contractantul are obligatia sa se asigure si si garanteze Autorititii Contractante ¢ “expertii-
cheie” pe care i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea
activitétilor previizute si obfinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numérul de zile lucrétoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activititilor in cadrul
Contractului.

8.4. Infrastructura contractantului necesari pentru desfisurarea activititilor
contractului

Ofertantul devenit contractant trebuie sa se asigure ca personalul care isi desfisoari activitatea
in cadrul contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesard pentru a permite
acestuia si se concentreze asupra realizirii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie si fie corespunzitoare
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scopului Contractului si si indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv
aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces
la infrastructura necesara pentru realizarea activititilor in Contract.

- Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfisurare a
activitfilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite.

- Ofertantul trebuie si facd dovada ci dispune pe intreaga durati de desfisurare a
contractului de un pachet software licentiat pentru analiza solutii de mobilitate, simulare si
optimizare care si permitd spre analiza exportul in format video a simularilor realizate spre
a fi prezentate beneficiarului.

- Ofertantul trebuie si facd dovada ci dispune pe intreaga durati de desfisurare a
contractului de un pachet software licentiat de proiectare computerizata tip CAD.

- Ofertantul trebuie si facid dovada cd dispune pe intreaga durati de desfisurare a
contractului de un pachet software licentiat pentru devize.

- Ofertantul trebuie si facd dovada ca dispune pe intreaga durati de desfisurare a
contractului de un pachet software licentiat de management al proiectului.

- Sisteme de plotare i printare.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si contractant (inclusiv
in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta

obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicatd-L.egea serviciilor comunitare de utilititi
publice;

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de cilitori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanta nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 - Republicata privind regimul drumurilor;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata si norme de aplicare;
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind
cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului
rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere
energetic;

Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistica si Servicii — Transporturi Publice de
Pasageri — definirea, urmarirea gi masurarea calititii serviciilor;

Hotararea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si completirile ulterioare;

Legea 50/1991 privind regimul autorizarii lucrérilor de constructii, in vigoare;

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementirii tehnice "Normativ privind
adaptarea clddirilor civile i spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012;

Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

Hotdrdrea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificari ulterioare;
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Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucririlor
edilitare, a stilpilor pentru instalatii §i a pomilor in localititi urbane si rurale;

Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea refelelor de cabluri electrice;

Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumitd in continuare Lege;

Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea §i expertizarea tehnici a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucririlor si
a constructiilor, precum si verificarea calititii lucrarilor executate

Alte acte normative, standarde, normative tehnice §i alte acte legislative valabile la data
elaborarii documentatiei;

Ordinul presedintelui Autoritdtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea §i modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de
stat, precum si pentru modificarea i completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

Ghidului specific-Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de
Redresare si Rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10-
Fondul local, aprobat prin Ordinul MDLPA NR.999/10.mai 2022 si publicat in MO467
bis/10.05.2022;

Planul de mobilitate urbana durabild al Municipiului Slatina;

Alte acte normative, reglementiri relevante.

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legeanr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG
nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje, cu modificarile si completirile uletrioare;

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinfelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG
nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive);
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completirile ulterioare;

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusa in legislatia nafionali
prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;
Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul caiet de sarcini sunt

considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferitd ca referinta si nu
trebuie considerati limitativa.

10. Managementul/Gestionarea contractului si activitiiti de raportare in cadrul contractului

Ofertantul se obliga sa respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la locul de

muncd. Ofertantul se va asigura ca echipa de experti care va fi desemnati pentru derularea
contractului va avea acces la 0 baza materiala dotata si sustinuti corespunzitor.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a activititilor

in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficAnd dovada coreldrii
logisticii cu activititile derulate.
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La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul contractului include o componentd de management si o componentd
administrativd — de administrare efectivi a contractului — si presupune coordonarea continui,
monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca date de
intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectivi a tertilor sustindtori cu resursele puse la dispozitie;

c. Comunicdrile intre contractant i tert(i) sustindtor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea contractului;

d. Pozitia terfului sustindtor in legitura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activititilor din cadrul contractului se actualizeaza imediat dupa
semnarea contractului si devine dati de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului
activitatilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intilnirii de demarare a activitatilor in contract, pentru obtinerea asiguririi ca
autoritatea contractanti si contractantul au aceeasi perspectiva asupra activititilor si rezultatelor
din contract

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din contract/pachet de activititi sau
activitate din contract, dupa caz

¢. Coordonarea resurselor si activitatilor de cétre fiecare parte contractantd separat si impreuna

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in caietul de sarcini si in propunerea tehnica.

Monitorizarea va implica:

a. Maisurarea progresului activititilor din contract prin raportare la contract. Pentru misurarea
progresului de utilizeaza in practici cel putin urmitoarele elemente:

i. Planul de lucru inclus de ofertant in propunerea tehnica pe baza cerintelor din caietul de
sarcini, agsa cum este acesta acceptat de parti;

ii. Informatiile din propunerea financiar si clauzele contractuale privind modalitatea de plati;

iii. Planul de management al riscurilor inclus in propunerea tehnic3, acolo unde este aplicabil;

iv. Oricare si toate din elementele propunerii tehnice si ale caietului de sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfisurarea activitatilor in cadrul contractului si care pot lua
forma planului de management al partilor interesate, planului  de
control/asigurare/management al calititii inclus in Propunerea Tehnic3, dupi caz;

2. au stat la baza obfinerii de cétre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire i in stabilirea ofertantului cistigitor la momentul atribuirii
contractului.

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor
predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in
Contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
contract constatate de comun acord in cadrul intdlnirilor dintre contractant si autoritatea contractants,
si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizati in realizarea serviciilor,
nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul deruldrii contractului, autoritatea contractantd verificd la intervale stabilite si
comunicate in prealabil daci toate activititile planificate au fost realizate conform cerintelor si ci
rezultatele au fost livrate si acceptate.

16



10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractanti este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea plitilor citre contractant, conform
contractului si a Planului de lucru al activititilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de
contract.

Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor previzute si
pentru obfinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini i pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul contractului.

Autoritatea Contractantd si contractantul fsi transmit reciproc notificiri de indati ce una
dintre pérti devine congtientd de aparitia in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a unei
situatii care ar putea:

- s creascd valoarea contractului,

- sd conduci la intdrzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activititilor de pe drumul
critic, generénd nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract,

- sd conduci la modificarea Planului de lucru al activitétilor acceptat

- s# afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

- sd afecteze activitatea autoritiii contractante sau a altor factori interesati identificafi
in legaturd cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini.

Pe perioada deruldirii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea
activitdtilor in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

in realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie si aibi in vedere:

- informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general;
- regulile aplicabile iIn mod specific realizdrii de lucriri a cdror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se prezumi
cd, contractantul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementdri aplicabile si ci le-a luat
in considerare la momentul depunern ofertei sale pentru atribuirea contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, apar schimbdri legislative de natura si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele contractuale, contractantul are obligatia
de a informa autoritatea cu privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul contractului
si de a-si adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la dati depunerii Ofertei, se considerd ci reguli respectivi este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinti
de aceste schimbdiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor in conditii de
maximd securitate si In deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate s§i séndtate in muncd §i controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia In care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urménd si rispundi fati de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea

respectdrii de céitre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau
normative aplicabile.
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10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric si electronic editabil
Limba document Roméni

Numar exemplare pentru | Numérul de exemplare in care se va preda Documentatia de Avizare
documente in format | a Lucririlor de Interventii (DALI): 4 exemplare originale identice
lectric in format letric

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hértie (in format letric) si
pe suport electronic (in format electronic).

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in

momentul in care:

1) Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pana la data finalizirii si
toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor
este asimilatd cu realizarea tuturor activitétilor necesare in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, astfel incat autoritatea contractantd si alti factori interesati si poati
utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care contractul le implica, ca de exemplu
raportarea 1n cadrul contractului);

ii) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentind un
impediment fie pentru autoritatea contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico -
economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritiiti etc.) in realizarea activitétilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementérile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului de
sarcini.

iii) Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeaza prin
semnarea, dupi caz, a proceselor-verbale predare-primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea contractanti si contractantul vor semna Procesul-verbal de predare-primire.
Semnarea Procesului-verbal de predare-primire de autoritatea contractanti nu il exonereazi pe
contractant de orice obligatie contractuald sau legala referitoare la serviciile prestate.

10.5. Monitorizarea realizirii activitifilor §i a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului

Este responsabilitatea contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentafia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
catre contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executirii activitiii in baza propriului
sistem de management al calitatii.

In cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de contractant de
0 maniera care si demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectarii in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice.
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11. Metodologia de evaluare a ofertelor

Avand 1n vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea economica,
eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor alocate, autoritatea
contractantd propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate — pret, cu aplicarea
urmétorilor factori de evaluare:

A) Pretul ofertei: 40 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
contractului se acordi astfel :

a) Oferta admisibild cu cel mai mic pret va primi 40 de puncte;
b) Alte oferte admisibile decit cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupi

urméitoarea formuli :

punctajul maxim alocat 40 puncte.
Nota : Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea

financiard

B) Componenti tehnici-experienta expertilor cheie in servicii de proiectare - 60 puncte

Punctaj oferta n = (Pretul minim ofertat/Pret oferta n) x

EXPERTI - Experienta expertilor
cheie in servicii de proiectare

CERINTA

PUNCTAJ

Coordonator de Proiect/Sef Proiect/
Manager de proiect

Experienta Coordonator de Proiect /
Sef Proiect / Manager de proiect,
concretizati In  numarul  de
proiecte/contracte similare in care
expertul a indeplinit acelagi tip de
activititi ca cele pe care urmeazi si le
indeplineascd In viitorul contract.

Pentru experienta constidnd in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 5 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

5 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

10 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 20 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

20 puncte

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme
de Transport Inteligente

Experienta Specialist  Arhitecturi
pentru  Sisteme de  Transport
Inteligente, concretizatd in numérul
de proiecte/contracte similare in care
expertul a Indeplinit acelagi tip de
activitifi ca cele pe care urmeaza si le
indeplineasca in viitorul contract.

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 5 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

5 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

10 puncte

Pentru experienta constdnd in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 20 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

20 puncte

Specialist Tehnologia Informatiei si
Comunicafii

Experienta specialistului tehnologia
informatiei si comunicatii,
concretizatd In  numirul  de
proiecte/contracte similare in care
expertul a indeplinit acelasi tip de

Pentru experienta constdnd in implicarea
intre 2 §i 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 5 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

5 puncte

Pentru experienta constidnd in implicarea
intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 10 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

10 puncte
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activitéiti ca cele pe care urmeaza si le | Pentru experienta constdnd in implicarea | 20 puncte
indeplineasca in viitorul contract. in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 20 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

*Notd: Este obligatorie prezentarea unei experiente minime similare privind participarea in cadrul
a unui (1) contract (aceastdi experientd minimd nu se puncteazd).

Detaliere factori de evaluare - componenti tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare

Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicarii factorului de
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractanti conform Instructiunii ANAP nr.1/2017.

Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative §i vizeazd experienta
personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in spetd are un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie, deoarece poate afecta
calitatea executirii acestuia si, prin urmare, valoarea economici a ofertei. In acest sens este asigurata
o concurentd reald intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati si lucreze cu persoane
cu o experientd cit mai vasta, iar autoritatea contractantd, astfel poate si obtini o calitate mai buni
cu privire la impementarea proiectului.

In vederea aplicérii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret, este esential ca
ofertantul s indeplineasci cerintele minime impuse prin caietul de sarcini.

Autoritatea contractantd va stabili oferta céstigétoare, oferta care va intruni punctajul cel mai
mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati.

NOTA: Preciziri importante:

In cazul in care prestatorul desemnat cdstigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale
in termenii si conditiile previzute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste calitatea
documentatiilor intocmite, autoritatea contractantd are dreptul si solicite daune pentru prejudiciul
cauzat.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuali ori industriali, dobindite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea
exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviinti, fari limitare geografici ori de alti natura, cu exceptia situatiilor in care existii deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriali.

OFERTANTII TREBUIE SA RESPECTE PRINCIPIUL DNSH (,DO NO
SIGNIFICANT HARM?” - ,A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULTUI")

Proiectul trebuie si respecte principiul DNSH (DO no significant harm™), astfel cum este
previzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si
faciliteze investitiile durabile, inclusiv cele din 2020.

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazi emisii semnificative de gaze cu efect de
serd (GES);

2. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice in cazul In care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual
si al climatului preconizat In viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau
asupra activelor;

3. Se considera cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de api si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivid pentru starea
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bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafati si
subterane, sau starea ecologicd buni a apelor marine;

4. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulara, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri i reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirecti a resurselor
naturale, la o crestere semnificativa a generdrii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul
in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului;

5. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii
in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativi a emisiilor depoluanti in aer,
apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nocivi in mod
semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare
a habitatelor i a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Ofertantul i5i va asuma printr-o declaratie pe proprie rispundere obligatia de a trata,
corespunzitor si in concordanti cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalititile si sarcinile
pentru executia lucririlor, respectiv previzute in PNRR pentru implementarea principiului ,,Do No
Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previzut la
articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze
investitiile durabile, pe toatd perioada de derulare a proiectului.

Sef servici_u, 3 intocmit,
Cristiana Adriana PATRASCOIU Alin, Nicolae ION
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