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1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini este parte integrantd din documentatia de atribuire a
contractului Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul ,,Regenerare Urbani
integrati in zona de locuinte multifamiliale adiacanti Palatului Copiilor din municipiul
Slatina” pe baza cirora ofertantii participanti la procedura isi vor elabora oferta, in vederea
atribuirii contractului de achizitii publice.

Organizarea si desfasurarea achizitiei se efectueazad potrivit legislatiei in vigoare,
respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicé/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare, Legea nr.
101/2016, privind remediile si ciile de atac In materie de atribuire a contractelor de achizitie
publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucriri §i concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din caietul de sarcini §i nespecificati
explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se
considerd ci aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Orice anexi, aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezintd parte
integranta a acelui capitol si implicit a documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie si raspundi integral cerintelor minime incluse in acest caiet de sarcini
si fard a limita functionalitdtile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimirii vor fi folositi termenii de ofertant

si contractant.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Slatina indeplineste rolul de autoritate
contractant3, respectiv achizitor in cadrul contractului.




2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si
pentru stabilirea contextului necesar aplicérii rafionamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fird a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantd prezinti contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor
cerinte de calitate si performanta.

Caietul de sarcini se referd la imbunétitirea mediului urban prin regenerarea fizici a
spatiilor publice urbane 1n zona Palatului Copiilor, cu scopul de extindere a zonelor cu locuinte
multifamiliale In Municipiul Slatina.

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Autoritatea contractanti: Municipiul Slatina - Priméiria municipiului Slatina
Adresa: strada Mihail Kogilniceanu, nr.1, judetul OLT

Cod de identificare fiscala: 4394811

Localitate: Slatina; Cod Postal: 230080; Judetul Olt, Tara: ROMANIA
Telefon: +40 249439377/+40 249407001/ +40 249407002

Fax: +40249431708/+40 49439336

Tipul autoritatii contractante: Autoritatea regionali sau locali

Activitate principalé: Servicii generale ale administratiilor publice

Municipiul Slatina este persoand juridicé de drept public, cu capacitate juridica deplina
si patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de Inregistrare fiscala si
ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitétile bancare, titular
al drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
apartin domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice,
in conditiile legii.

Slatina este municipiul de resedinta al Judetului Olt, Muntenia, Roménia. Orasul este
situat in sudul Romaniei, pe malul stdng al raului Olt in regiunea istoricad Oltenia, in zona de
contact dintre Podisul Getic si Campiei Roméne. Slatina are o populatie de peste 70 de mii de
locuitori, fiind un important centru industrial. Avand o istorie de 650 de ani si un centru istoric
conservat, orasul detine un important rol cultural in judet. Emblema orasului este podul peste
raul Olt.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului il reprezintd imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor
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respectiv prin imbunétitirea mediului urban prin regenerarea fizicd a spatiilor publice urbane.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractantd, includ dar nu se limiteaza la
aspecte precum:

- regenerarea terenurilor deteriorate/abandonate;

- extinderea zonei de locuinte multifamiliale;

- asigurarea accesului si utilizérii de cétre persoane cu dizabilitéti a obiectivului;




- reabilitarea, modernizarea spatiului verde imprejuritor interventiei.
- cresterea atractivititii Municipiului Slatina prin crearea de infrastructurd pentru
petrecerea unui timp liber de calitate.

2.4. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoari
activitatea

Obiectivul de investitii pentru care se solicitd realizarea de servicii de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice face parte din Strategia Integratd de Dezvoltare Urbani a
municipiului Slatina pentru perioada 2021-2027, strategie aprobati prin Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Slatina nr. 264/31.10.2023.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Descrierea investitiei pentru care se soliciti elaborarea proiectului tehnic
Prin proiect se doreste imbunétatirea mediului urban prin regenerarea fizici a spatiilor

publice urbane in zona Palatului Copiilor, cu scopul de extindere a zonelor cu locuinte
multifamiliale in Municipiul Slatina.

Activitéatile vizate sunt:
- construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor/ pentru biciclete si/sau
pietonale, cu toate elementele componente: pasarele/pasaje supraterane pentru  trasee
pietonale/cu bicicleta, marcaje, semaforizare, aliniamente de arbori, canalizatii tehnice pentru
retele din corpul acestora;
- construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea parcurilor, scuarurilor, gradinilor publice,
altor zone cu spatii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea de facilititi
sportive si recreationale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joaca pentru copii etc.)
care nu implica desfasurarea unei activititi economice, alei pietonale;
- spatii pentru activititi recreative, respectiv facilititi sportive si recreationale de mici
dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacd pentru copii etc), care nu sunt situate in
parcuri, dar care nu implica desfdsurarea unei activititi economice;
- dotare mobilier urban (bénci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete,
imprejmuire, pergole etc.);
- instalare sisteme Wi-Fi;
- extindere/modernizare iluminat public si sistem de supraveghere video pentru amplasamentul
cladirilor/in spatiile publice ce fac obiectul proiectului;
- inlocuirea/extinderea retelelor de - utilitati publice aferente serviciilor de utilititi publice de
alimentare cu apa, canalizare menajeri si pluviald din cadrul corpului spatiilor publice urbane
ce fac obiectul proiectului;
- reabilitare/modernizare de parciri care deservesc investitiile realizate prin proiect;
- realizare de c3i de acces aferente obiectivelor proiectului.

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritiitii Contractante

Activitdtile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul autoritatii
contractante pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Construire/extindere/modernizare a
traseelor pietonale aferente zonelor cu locuinte multifamiliale in municipiul Slatina” pentru
care se solicita elaborarea studiului de fezabilitate in cadrul contractului ce rezulti din aceasti
procedurd sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Activitate Rezultat obtinut
Justificarea necesitétii si oportunitétii | Nota conceptuald
realizarii obiectivului de investitii




Activitate . Rezultat obtinut
Realizarea temei de proiectare Tema de proiectare

Rezultatele identificate in tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea
activitétilor In contract si sunt constituite in anexe la prezentul caiet de sarcini.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectul contractului de servicii consté in prestarea serviciilor de:
- Elaborare Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism,;
- Elaborare Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor stipulate in

Certificatul de Urbanism;

- Elaborare Documentatie pentru Studiu de Fezabilitate;
- Elaborarea indicatorilor tehnico-economici,
- Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii.

Pentru buna desfésurare a procesului de achizitii i pentru a se asigura cé va implementa

proiectul la cel mai inalt grad de performantd, autoritatea contractantd a decis achizitia de
Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Regenerare Urband integratd in zona de
locuinte multifamiliale adiacanta Palatului Copiilor din municipiul Slatina”.

Serviciile solicitate de autoritatea contractanta sunt:

I. Studiu de fezabilitate

Continutul documentatiei pentru studiul de fezabilitate va respecta legislatia in vigoare
cu privire la continutul cadru al documentatiei economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de
investitii si lucrari de interventii.

in cadrul documentatiei se vor include studiu de impact climatic si analiza DNSH.

Se vor prezenta 3 exemplare in forma scrisé in original + 2 ex. format electronic (CD)
(partile scrise §i desenate vor fi semnate si stampilate, memoriile tehnice vor fi prezentate in
format editabil si PDF cu semnéturi si stampile aferente, iar partile desenate in format PDF cu
semnituri si stampile aferente). Partea economica va fi prezentatd in format editabil si PDF.

I1. Documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor previzute prin C.U. si

obtinerea acestora

Documentatia tehnica pentru avize si acorduri va fi intocmitd conform cerintelor
specificate in Legea nr. 10/1991 republicati cu completérile si modificarile ulterioare.

3.3. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini
trebuie si conduci cel putin la atingerea urmétoarelor rezultate finale mésurabile:

Activitate/Etapa Rezultat asteptat

1. | Elaborare documentatie | Se va elabora certificatul de urbanism si va fi pus la
obtinere  certificat de | dispozitia prestatorului declarat céstigitor de cétre
urbanism si obtinere avize autoritatea contractanta.

2. | Elaborarea documentatiei | Continutul Documentatiei de Avizare a Lucrérilor de
pentru Studiul de | Interventie (D.A.L.I.) va respecta legislatia in
Fezabilitate vigoare cu privire ta: continutul cadru al
documentatiei-economice  aferente  investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de




Activitate/Etapa Rezultat asteptat

elaborare a devizului general pentru obiectivele de
investitii si lucréri de interventii.

Se vor prezenta 4 exemplare in forma scrisd in
original +2 ex in format electronic (CD) partile scrise
si desenate vor fi semnate si stampilate, memoriile
tehnice vor fi prezentate in format editabil i PDF cu
semnaéturi si stampile aferente, iar partile desenate in
format PDF cu semnéturi si stampile aferente. Partea
economici va fi prezentatd in format editabil si PDF.

3.4. Atributiile si responsabilititile Partilor

3.4.1. Atributiile prestatorului
Ofertantul devenit In urma atribuirii contractului de achizitiei publica contractant, va fi

responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

a) Realizarea activitétilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea
documentatiilor tehnico-economice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul contractului
in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

c) Punerea la dispozitia autoritdfii contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar fard a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al
activitatilor actualizat, rapoarte de progres lunare ale proiectantului;

d) Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte pérti (autorititile, subcontractori
etc.)

e) Transmiterea cétre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobati de citre autoritatea
contractanta;

f) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incit sa tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilititi sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

g) Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si
respecte cerintele stabilite prin reglementdrile tehnice si cele stabilite de autoritatea
contractanta

h) Colaborarea cu personalul autoritdtii contractante alocat pentru serviciile desfisurate
conform contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului,
coordonarea activitdtilor in cadrul contractului, feedback);

1) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

j) Asistarea autoritdtii contractante §i punerea la dispozitia autorititii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitéitii Tn constructii;

k) Punerea la dispozitia autorititii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei contractorului in legétura cu realizarea
activitatilor din contract;

1) oferirea de suport in vederea imbunétitirii activitatilor din contract

m) inregistrarea tuturor documentelor transmise autoritatii contractante atat pe perioada
deruldrii activitatilor cét si Inainte de finalizarea serviciilor,

n) Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractants, autoritati, experti
etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare prestatiilor contractate aferente
obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

0) Asigurarea cd nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel i In nicio mé#sura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in mésura in care partile
convin altfel printr-o modalitate prevazutd in contract.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul
acestor documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementérile tehnice aplicabile



documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incét si poatd furniza in
orice moment evidente, atdt Autorititii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile
sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.
Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitérilor venite din partea Autoritétii Contractante, solicitéri ce
derivd din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie
comunicate in mod expres de cétre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari
direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autorititii Contractante.

3.4.2. Atributiile autorititii contractante
Autoritatea contractantd este responsabild pentru:

a) punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b) punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intélnirilor de lucru si a sedintelor
de analiza a progresului in cadrul contractului

c) desemnarea $i comunicarea cdtre contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit contractantului;

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt In sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

e) achitarea contravalorii prestatiilor executate de cétre contractant, in baza facturilor
emise de cétre acesta din urma, aga cum este stabilit prin contract;

f) organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

g) notificarea in timp util a contractantului in vederea asigurérii asistentei tehnice pe durata
de furnizare si instalare a statiilor de incércare pentru vehicule electrice pentru care a
intocmit proiectul tehnic pana la receptia finala a lucrérilor;

h) Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
contractant in cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile
tehnice in vigoare si la cerintele prezentului caiet de sarcini, dupa caz.

4. Ipoteze si riscuri

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie sa aibi in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si s estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens,
la intocmirea ofertei,

Ofertantul trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice
alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a) serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

b) nu se prevdd schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c) toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, in mésura in care sunt la dispozitia Autoritétii Contractante;

d) buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant,
autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulérii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractanti in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot
fi:

a) fintirzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de
citre autoritatea contractantd sau contractant, dupa caz;

b) aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare i comunicare intre diferiti factori
interesati §i anume: contractant, autorititile competente, autoritatea contractantd;

c) existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractanti, neidentificate pani la momentul initierii acestei proceduri;




d) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultd
din aceastd procedur;
aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitdti stabiliti de autoritafile competente sunt mai stricti decét
parametrii propusi de contractant;
addugarea de activititi/solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;
datele si informatiile comunicate de cétre autoritatea contractantd nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
depasirea duratei de realizare a activitdtilor asumati prin propunerea tehnica.
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de mésuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin riscuile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulérii contractului
identificate de autoritatea contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire pot
consta in:

f)
g

h)

] Risc identificat | Masuri de gestionare

Autoritate Contractanta

1 |Date si informatii necesare |Informatiile si datele necesare desfasurarii
insuficiente desfasurarii serviciilor | serviciilor sunt suficiente pentru indeplinirea

cerintelor solicitate prin caietul de sarcini.

2 | Plata cu intérziere a facturilor Achizitorul se va asigura ci nu se va depdsi

termenul de platd asumat prin contract.
3. | Plati temporare in avans Nu se acorda pliti in avans.
4. |Riscul de depidsire a costurilor | Bugetul estimativ realizat a tinut cont de aceste
previzute - duratele previzute |riscuri, utilizindu-se preturi actuale, care
pentru derularea diverselor etape | probabil ci nu vor suferi schimbéri semnificative
ale proiectului pot conduce la |in intervalul de timp pand la demararea
situatia in care estimarea bugetului | implementérii proiectului;
proiectului si nu mai fie actuald
5 | Forta majora Probabilitatea acestui risc este mica.
- prevederi contractuale clare referitoare la
situatii de fortd majord
Operator economic

6. |Probleme de comunicare intre parti |Personalul achizitorului si cel al contractantului
vor comunica constant si vor fi organizate
eventuale sedinte de lucru, daca va fi necesar, iar
in eventuale situatii de conflict se vor depune
eforturi sporite in vederea rezolvirii acestora pe
cale amiabila

7 |Nerespectarea  obligatiilor  de |Clauzele contractuale vor fi formulate in asa fel
asistentd tehnicdi pe perioada |incét sa impund obligatii si sanctiuni concrete in
lucrérilor cazul nerespectérii obligatiilor asumate.

Operatorul economic va respecta clauzele
contractuale astfel cum au fost formulate.

8. |Riscul de intérziere - existd riscul ca | Considerarea in realizarea graficului de prestare a
perioada prevazuti pentru |serviciilor a unor durate acoperitoare pentru
finalizarea proiectului sd nu poatd fi |activitatile prevédzute.
respectatd din motive mai mult sau
mai putin obiective




9. |Riscul tehnologic este reprezentat |Selectarea atentd i pe baza unor criterii a
de posibilitatea ca  solufia |materialelor utilizate, ceea ce va asigura
tehnologici aleasd sd devind |sustenabilitatea solutiei tehnice adoptate;
inadecvatd datoritd uzurii morale
pand la finalizarea implementérii
proiectului

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractanta nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avind
in vedere ci etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice
pentru realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentatd trebuie sd corespundi reglementérilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind
acest lucru in mod concret in Propunerea Tehnicé, iar abordarea propusa trebuie sa fie in
concordanta cu metodologia propusa.

6. Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfagoard pe baza Planului de lucru al activitatilor
inclus n Propunerea Tehnicd a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitétile din cadrul Contractului se actualizeaza imediat dupa
semnarea Contractului §i devine datd de intrare pentru toate intilnirile de monitorizare a
progresului activitétilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitatilor acceptat in ultima
sedintd de progres devin referintd pentru derularea activitétilor in perioada urmétoare.

Planul de lucru trebuie s contind cel putin urmétoarele informatii:
- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitéti din cadrul contractului;
- succesiunea si relationarea acestor activitati;
- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
Planul de lucru propus trebuie sa fie:
a) conform cu abordarea si metodologia propusé;
b) s demonstreze:
- intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil,
- incadrarea activitatilor in timp de asa maniera incit sa se asigure finalizarea serviciilor
si lucrérilor In termenul specificat in caietul de sarcini;
¢) realizat utilizind un software de planificare a timpului.

7. Locul si durata desfasurarii activitatilor

7.1. Locul desfasuririi activitatilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte
la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:

a) Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii

b) Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii

acorduri in legéturd cu obiectivul de investitii

c) Derularea de activitati la sediul autoritatii contractante

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil
de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de muncé si protectia
muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii
serviciilor

Autoritatea Contractantd intentioneazd Inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea
Contractului.



Durata prestérii serviciilor este de 60 de zile si este stabilitd de Autoritatea Contractanti
ca incluzand toate etapele necesare finalizarii obiectivului de investitii, serviciile de proiectare
se vor realiza conform HG. nr. 907/2016 si cuprind:

Nr. Activitate Durata estimati — de la momentul semnarii
crt. Contractului
1. Elaborare documentatie de |5 zile
obtinere certificat de urbanism
2. Elaborare Documentatiei pentru | 55 zile de la solicitarea beneficiarului
Studiu de Fezabilitate

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, include si perioada necesaré pentru avizarea de citre Autoritatea Contractantd a
documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective.

8. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta de
proiectare.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificdrii educationale si profesionale si alocérii zilelor de lucru), ca si
infrastructurd/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activititilor
enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia sé se asigure si s urméreascé cu strictete ca oricare dintre
expertii propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele contractului,
legislatia si reglementérile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le
desfasoare in cadrul contractului precum si a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia sd se asigure §i sd garanteze autoritatii contractante ca
?expertii-cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe toatd perioada de implicare in activitatile
contractului pentru obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de
numérul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfiasurare a activititilor in
cadrul contractului si va prezenta pentru fiecare expert in parte declaratie de disponibilitate.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in contract,
pe perioada deruldrii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel
specificat in propunerea tehnicd, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fard
costuri suplimentare. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei contractantului,
inlocuitorul trebuie sd detind cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin
caietul de sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de
expert, nu poate fi mai mare decat cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul
respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazd cu respectarea in totalitate a
prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificérile si completérile ulterioare si cu acceptul
scris al autorittii contractante.

8.1. Numairul de experti pe categorie de expertiza necesara

Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti
anticipeaza ci sunt necesare urmitoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu E . Numir de
e g < e xperti .
al specializirii experti
Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1
Inginer proiectant flngmer' prolectant specializarea 1
rumuri




Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesarad prezentarea
unei echipe cu cunostiinte si deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe
baza principiului adecvarii la importanta si impactul activititilor necesare, dimensionatd in
vederea asigurarii unui ritm sustinut in desfasurarea activitdtiilor specifice in conformitate cu
obiectivul strategic al guvernului de crestere rapidd a ratei de absorbtie a fondurilor europene.

Cerintele acoperd necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor
autoritatii contractante.

Pe parcursul proiectérii lucrérilor se va aloca orice alt personal se considera a fi necesar
derulérii in bune conditii a lucrarilor de proiectare.

8.2 Profilul expertilor principali

Atributiile si responsabilitatile specialistilor:
Coordonator de Proiect/Sef Proiect/Manager de proiect
- abilitatea de a lucra 1n echipa;
- este responsabil de coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;
- este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare
s1 In legéturd cu obiectivul de investitie;
- este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat
- asigura si controleaza calitatea livrabilelor; -
- cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor;
- asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect;
- comunicarea permanenta cu beneficiarul.
Inginer proiectant specializarea drumuri
- abilitatea de a lucra in echipd
- realizeazi documentatia tehnicd de proiectare aferentd proiectului;
- indeplineste activititi specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele
si reglementirile in vigoare;
- este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
- identificd si stabileste solutia optimd impreuna cu echipa de proiectare;
- este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;
- elaboreazi arhitectura sistemului;
- realizeazd coordonarea proiectelor cu celelalte specialititi, asigurdnd rezolvarea
eventualelor neconcordante.

Cerinte minime impuse privind calificarea educationala si/sau profesionali §i experientd
profesionald specifica (cerintd minima).

Coordonator de Proiect/Sef Proiect/ Manager de proiect

- studii superioare finalizate cu diplomd de licentd;

- a participat la cel pufin un contract/proiect similar in care expertul a indeplinit
acelasi tip de activitdfi ca §i cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul
contract

Inginer proiectant specializarea drumuri

- studii superioare finalizate cu diplomd de licentd in domeniul cdi ferate, drumuri §i
poduri sau echivalent;

- a participat la cel putin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de
activitdti ca si cele pe care urmeazd sd le indeplineascd in viitorul contract

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract,
pe perioada derulirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel
specificat in Propunerea Tehnic#, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fard
costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.




Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul
trebuie sd detind cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de
Sarcini pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu
poate fi mai mare decét cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai
mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din
HG 395/2016 cu modificérile si completérile ulterioare.

in cazul in care Contractantul nu este in misura si indice un inlocuitor cu aceeasi
experient si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Autoritatea
Contractantd poate fie sd decidd Incetarea Contractului, dacd executarea corespunzitoare a
acestuia este pusd In pericol, fie, dacd considerd ci nu se impune incetarea Contractului, si
accepte inlocuitorul, urméand ca sumele plitite pentru implicarea acestuia din urmi si fie
revizuite pornind de la o diminuare a pretului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un

Dacé Autoritatea Contractantd considera ci un membru al personalului este ineficient
sau nu 1si indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are
dreptul sa solicite inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri
scrise motivate i justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

8.3 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificarii educationale si profesionale gi alocérii zilelor de lucru), ca si
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitdtilor
enumerate in Caietul de Sarcini §i pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie si fie independenti si
sd nu se afle 1n nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau
cu activititile pe care le vor desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de
implementare a Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a
preveni orice situatie de naturd sd compromité realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure §i s& urméreasca cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care
urmeaza s le desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si si garanteze Autoritétii Contractante cé
“expertii-cheie” pe care i propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru
realizarea activitatilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului,
indiferent de numarul de zile lucritoare previzute pe expert si/sau perioada de desfisurare a
activitétilor in cadrul Contractului.

8.4 Infrastructura Contractantului necesari pentru desfasurarea activititilor
Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie sid se asigure cid personalul care 1si desfdsoara
activitatea in cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara
pentru a permite acestuia si se concentreze asupra realizérii activititilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie sid fie
corespunzitoare scopului Contractului si sd indeplineasca toate cerintele de functionalitate si
pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare,
indiferent de forma de access la infarstructura necesard pentru realizarea activititilor in
Contract.

- Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfasurare a

activititilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite.

- Ofertantul trebuie si facd dovada cd dispune pe intreaga duratd de desfasurare a

contractului de un pachet software licentiat de proiectare computerizata tip CAD.



9.

- Ofertantul trebuie sd facd dovada ci dispune pe intreaga durati de desfasurare a
contractului de un pachet software licentiat pentru devize.

- Ofertantul trebuie si facd dovada ca dispune pe intreaga duratd de desfasurare a
contractului de un pachet software licentiat de management al proiectului.

- Sisteme de plotare si printare.

Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta

obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicatd-Legea serviciilor comunitare de
utilitdti publice;

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de célétori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;
Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanta nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 - Republicati privind regimul drumurilor;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatd i norme de
aplicare;

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010
privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul
transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de
vedere energetic;

Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistica si Servicii — Transporturi Publice
de Pasageri — definirea, urmérirea si mésurarea calitétii serviciilor;

Hotérdrea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum i a structurii
si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii i lucréri
de interventii; Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si
completarile ulterioare;

Legea 50/1991 privind regimul autorizarii lucrarilor de constructii, in vigoare;

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;

Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementérii tehnice "Normativ privind
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012;

Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

Hotéararea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii §i instalatii aferente acestora, cu modificari ulterioare;

Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucririlor edilitare, a stilpilor pentru instalatii si a pomilor in localititi urbane si rurale;
Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice;

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificérile si
completérile ulterioare, denumité in continuare Lege;

Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnici a executiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitétii lucrarilor executate




e Alte acte normative, standarde, normative tehnice si alte acte legislative valabile la
data elaborarii documentatiet;

o Ordinul presedintelui Autoritdtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru
privind stabilirea, ajustarea §i modificarea tarifelor pentru serviciile de transport
public local de persoane;

e OUGnr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului
de stat, precum si pentru modificarea i completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

e Ghidului specific-Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
National de Redresare §i Rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10,
componenta 10-Fondul local, aprobat prin Ordinul MDLPA NR.999/10.mai 2022 si
publicat in MO467 bis/10.05.2022;

e Planul de mobilitate urbana durabild al Municipiului Slatina;

Alte acte normative, reglementari relevante.

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie
de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

e Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificirile si completarile
ulterioare, HG nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificérile i completirile uletrioare;

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie
de proiectare ecologicé aplicabile produselor cu impact energetic;

e Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificdrile i completarile
ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive);

e Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificérile si completérile ulterioare;

e Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012
privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusi in legislatia
nationald prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie
de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul caiet de sarcini
sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferitd ca
referintd i nu trebuie consideratd limitativa.

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Ofertantul se obligd s respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la
locul de munca. Ofertantul se va asigura ci echipa de experti care va fi desemnati pentru
derularea contractului va avea acces la o baza materiald dotati si sustinuta corespunzitor.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfisurare a
activitatilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, ficAnd
dovada coreldrii logisticii cu activititile derulate.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, contractantul are
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul Contractului include o componentd de management si 0 componenta
administrativd — de administrare efectiva a contractului — si presupune coordonarea continua,
monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca
date de intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract

b. Informatii despre implicarea efectivd a tertilor sustindtori cu resursele puse la

dispozitie



¢. Comunicérile intre contractant si tert(i) sustinitor(i) cu privire la existenta sau
inexistenta dificultétilor In implementarea Contractului
d. Pozitia terfului sustinitor in legatura cu informatiile comunicate.
Activitatile din cadrul contractului se desfisoara pe baza Planului de lucru al activitatilor
inclus 1n propunerea tehnici a ofertantului devenit contractant.

Planul de lucru pentru activititile din cadrul contractului se actualizeazd imediat dupa
semnarea contractului §i devine datd de intrare pentru toate intdlnirile de monitorizare a
progresului activititilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea Intdlnirii de demarare a activititilor in contract, pentru obtinerea
asigurérii cd autoritatea contractanti si contractantul au aceeasi perspectiva asupra
activitatilor si rezultatelor din contract

b. Organizarea intélnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de
analizi a rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecdrei etape din
contract/pachet de activitéti sau activitate din contract, dupé caz

¢. Coordonarea resurselor si activitatilor de cétre fiecare parte contractanta separat
si impreund

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale
factorilor interesati relevanti identificati in caietul de sarcini i in propunerea
tehnica.

Monitorizarea va implica:
a. Masurarea progresului activitatilor din contract prin raportare la contract. Pentru mésurarea

progresului de utilizeaza in practicd cel putin urmétoarele elemente:

i) Planul de lucru inclus de ofertant in Propunerea Tehnicé pe baza cerintelor din caietul
de Sarcini, aga cum este acesta acceptat de parti

ii) Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de
plata

iii) Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este
aplicabil

iv) Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului si care
pot lua forma planului de management al pértilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitétii inclus in Propunerea Tehnica, dupi caz

2. au stat la baza obtinerii de cétre Contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigétor la momentul atribuirii
Contractului

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in contract i a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele
incluse in Contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de
la Contract constatate de comun acord in cadrul intélnirilor dintre contractant si autoritatea
contractanti, si care se referd la dimensiuni precum abordarea i metodologia utilizatd in
realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul deruldrii contractului, autoritatea contractantd verificd la intervale
stabilite si comunicate in prealabil daca toate activititile planificate au fost realizate conform
cerintelor si cé rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractanti

Autoritatea contractanti este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea plétilor cétre contractant,
conform contractului §i a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui
Responsabil de contract.




Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa
contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului,
monitorizarea permanentd si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor
contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor prevazute
si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini §i pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul contractului. ,

Autoritatea Contractantd si contractantul 1si transmit reciproc notificari de indata ce una
dintre pérti devine constients de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

- sd creascd valoarea contractului,

- sd conduci la intérzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitétilor de pe drumul

critic, generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract,

- sé conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

- sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

- sdafecteze activitatea autoritatii contractante sau a altor factori interesati identificati

in legdturd cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini.

Pe perioada deruldrii contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea
activitdtilor In conformitate cu documentatia tehnicé gi implementarea celor mai bune practici,
in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie si aiba in
vedere:

- informatiile aplicabile realizarii lucrérilor in general;

- regulile aplicabile in mod specific realizérii de lucréri a céror executie face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei oferte ca raspuns la cerintele din prezentul caiet de sarcini, se
prezumai cé, contractantul are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementéri aplicabile
si ca le-a luat In considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii contractului, apar schimbiri legislative de natura
sa influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele contractuale, contractantul are
obligatia de a informa autoritatea cu privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac
obiectul contractului si de a-gi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt
aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
fost modificate conform legii la datd depunerii Ofertei, se considera ca reguld respectivi este
automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are
cunostintd de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor in conditii de
maxima securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate i séndtate in muncd si controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile In speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urméand s& raspunda fata
de Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectérii oricéror
prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau
omisiunea respectarii de citre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricérei
prevederi legale sau normative aplicabile.

10.2. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul contractului
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format docuiment Format letric si electronic editabil

Limba document Romaéani




Numir exemplare pentru | Numarul de exemplare in care se va preda Documentatia de Avizare
documente 1n format | a Lucririlor de Interventii (DALI): 4 exemplare originale identice
lectric in format letric

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport héirtie (in format letric) si
pe suport electronic (in format electronic).

10.3.Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in
momentul in care:

i) Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii
si toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activititilor
este asimilatd cu realizarea tuturor activitétilor necesare in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini, astfel incét autoritatea contractanti si alti factori interesati sa poatd
utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului §i prevederilor legale
aplicabile (inclusiv activititile incidentale pe care contractul le implica, ca de exemplu
raportarea 1n cadrul contractului);

ii) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentdnd
un impediment fie pentru autoritatea contractanti in utilizarea documentatiilor tehnico
- economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati (constructor,
autoritafi etc.) in realizarea activitétilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a
rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este in
conformitate cu legea si reglementarile tehnice aplicabile precum si cerintele caietului
de sarcini.

iii)  Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de

autoritatea contractants, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeaza prin
semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale predare-primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea contractantd si contractantul vor semna Procesul-verbal de predare-
primire. Semnarea Procesului-verbal de predare-primire de autoritatea contractantd nu il
exonereazd pe contractant de orice obligatie contractuald sau legala referitoare la serviciile
prestate.

10.5. Monitorizarea realizirii activititilor §i a rezultatelor pe perioada deruliirii
Contractului

Este responsabilitatea contractantului s asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de cétre contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executérii activititii in baza
propriului sistem de management al calitétii.

In cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordati de
contractant de o maniera care si demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectérii in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice.

11. Metodologia de evaluare a ofertelor
Avand in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea
economicd, eficientd si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor
alocate, autoritatea contractanti propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate
— pret, cu aplicarea urmdtorilor factori de evaluare:

A) Pretul ofertei: 40 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac
obiectul contractului se acorda astfel :




a) Oferta admisibiléd cu cel mai mic pret va primi 40 de puncte;

b) Alte oferte admisibile decét cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupa
urmatoarea formuld : Punctaj oferta n = (Pretul minim ofertat/Pret oferta n) x

punctajul maxim alocat 40 puncte. ,

Noti : Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea

financiard

B) Componenta tehnici-experienta ex

ertilor cheie in servicii de proiectare -

60 puncte

EXPERTI - Experienta expertilor

CERINTA

PUNCTAJ

Coordonator de Proiect/Sef Proiect/
Manager de proiect

Experienta Coordonator de Proiect /
Sef Proiect / Manager de proiect,
concretizatd in  numédrul de
proiecte/contracte similare in care
expertul a indeplinit acelasi tip de
activitati ca cele pe care urmeaza si le
indeplineascd 1n viitorul contract.

Pentru experienta constdnd fin
implicarea  intre 2 si 3
proiecte/contracte a  persoanei
propuse se acordd 10 puncte din
punctajul maxim alocat expertului
respectiv.

10 puncte

Pentru experienta constdand In
implicarea  intre 4 si 5
proiecte/contracte  a  persoanei
propuse se acordd 20 puncte din
punctajul maxim alocat expertului
respectiv.

20 puncte

Pentru experienta constdnd 1In
implicarea in peste 5
proiecte/contracte a  persoanei
propuse se acordd 30 puncte din
punctajul maxim alocat expertului
respectiv.

30 puncte

Inginer proiectant specializarea
drumuri

Experienta concretizatd in numarul de
proiecte/contracte similare in care
expertul a indeplinit acelagi tip de
activitdti ca cele pe care urmeazi si le
indeplineasca in viitorul contract.

Pentru experienta constdnd 1in
implicarea  fintre 2 si 3
proiecte/contracte a  persoanei
propuse se acordd 10 puncte din
punctajul maxim alocat expertului
respectiv.

10 puncte

Pentru experienta constdnd in
implicarea  intre 4 si 5
proiecte/contracte a  persoanei
propuse se acorddi 20 puncte din
punctajul maxim alocat expertului
respectiv.

20 puncte

Pentru experienta constdnd in
implicarea in peste 5
proiecte/contracte a  persoanei
propuse se acorddi 30 puncte din
punctajul maxim alocat expertului
respectiv.

30 puncte

*Notd: Este obligatorie prezentarea unei experiente minime similare privind participarea in
cadrul a unui (1) contract (aceasti experientd minimd nu se puncteazd).

Detaliere factori de evaluare - componenta tehnica

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare
Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicarii factorului
de evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractantd conform Instructiunii ANAP
nr.1/2017.




Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative i vizeazi experienta
personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in spetd are un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie, deoarece poate
afecta calitatea executiirii acestuia si, prin urmare, valoarea economici a ofertei. in acest sens
este asiguratd o concurenta reald intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati si
lucreze cu persoane cu o experientd cat mai vastd, iar autoritatea contractanta, astfel poate si
obtind o calitate mai bund cu privire la implementarea proiectului.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire, cel mai bun raport calitate-pret, este esential
ca ofertantul si indeplineasca cerintele minime impuse prin caietul de sarcini.

Autoritatea contractantd va stabili oferta céstigitoare, oferta care va intruni punctajul
cel mai mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta
tuturor operatorilor economici interesati.

NOTA: Preciziri importante:

In cazul in care prestatorul desemnat cdstigator nu isi indeplineste obligatiile
contractuale in termenii si condifiile prevazute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste
calitatea documentatiilor intocmite, autoritatea contractantd are dreptul sd solicite daune
pentru prejudiciul cauzat.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuala ori industrialii, dobandite in executarea contractului de servicii
vor fi proprietatea exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori
transfera asa cum va considera de cuviinti, fari limitare geografica ori de altd naturi, cu
exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori
industriala.

OFERTANTII TREBUIE SA RESPECTE PRINCIPIUL DNSH (,DO NO
SIGNIFICANT HARM” - ,A NU ADUCE PREJUDICII ASUPRA MEDIULUI")

Proiectul trebuie sa respecte principiul DNSH (DO no significant harm™), astfel cum
este prevazut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care si faciliteze investitiile durabile, inclusiv cele din 2020.

1. Se considera ca o activitate prejudiciazi in mod semnificativ atenuarea schimbérilor
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect
de serd (GES);

2. Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de api si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva
pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apé, inclusiv al apelor
de suprafatid si subterane, sau starea ecologicd buna a apelor marine;

4. Se considerd cid o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulara,
inclusiv prevenirea generirii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa
sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generdrii, a incinerérii sau a
elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza
prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se consideri c¢i o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul
poluiirii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor
depoluanti in aer, apa sau sol;

6. Se consideri ci o activitate economica prejudiciazi in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nociva in
mod semnificativ pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.




Ofertantu] isi va asuma printr-o declaratie pe proprie raspundere obligatia de a trata,
corespunzitor si in concordantd cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalitatile si
sarcinile pentru execufia lucrdrilor, respectiv previazute in PNRR pentru implementarea
principiului ,,.Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel
cum este previzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care sd faciliteze investitiile durabile, pe toatd perioada de derulare a proiectului.

Sef serviciu, Intocmit,
Cristiana Adriana Patriscoiu Emanoil Lucian Nicolescu
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