Primaria municipiului Slatina

Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro
e —————————————————

BAP PO04/F1

Nr. 4081F / 08. 05 2023

Citre,

Toti operatorii economici interesati

i Autoritatea contractanta

1.1 | Denumire Municipiul Slatina - Primaria Municipiului Slatina

1.2 | Cod fiscal 4394811

1.3 | Adresa Strada M. Kogilniceanu nr.1, Slatina, Jud. Olt, cod postal 230080

1.4 | Telefon 0249/439377; 0249/439182; 0249/407002

1.5 | Fax 0249/439336;

2 Denumire contract Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul
"Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul
coridoarelor pietonale din municipiul Slatina”

3. Tip anunt Cumpirare directi

4. Tip contract Prestiri servicii

3 Cod CPV 71241000-9 — Studii de fezabilitate, servicii de consultanti,
analize

6. Valoarea estimata 195.000,00 lei fara TVA

Z Locul prestérii serviciilor | municipiul Slatina

8. Data limita de depunere | 15.05.2023 ora 10:00 la sediul autoritatii contractante.

oferte

2 Descriere contract Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de:

- Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul
wSistem ITS suport pentru transportul pietonal la
nivelul coridoarelor pietonale din municipiul
Slatina”,

- Elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea
certificatului de urbanism;

- Elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin
Certificatul de urbanism, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor
pentru obtinerea respectivelor avize, acorduri si
autorizatii;

- Elaborarea indicatorilor tehnico-economici;

- Elaborarea devizului general al obiectivului de
investitii.

Caracteristicile tehnice, activitatile, obiectivele, misurile si
rezultatele asteptate ale serviciului ce urmeazd a fi prestat se
regésesc in caietul de sarcini atasat invitatiei.

10. | Conditii referitoare la | Contractul se va incheia cu ofertantul cégstigator.

contract




11. | Conditii de participare In vederea participarii cu ofertd, operatorii economici vor respecta
cerintele din caietul de sarcini cu prezentarea: propunerii tehnice,
propunerii financiare, formularelor atasate invitatiei si modelul de
contract insusit.

12. | Criteriul de atribuire Cel mai bun raport calitate — pret

13. | Sursele de finantare ale e Finantare nerambursabila: 100% prin Planul National de

contractului ce urmeazi a | Redresare si Rezilienta — PNRR- Componenta 10 — Fond Local
fi atribuit
14. | Durata de realizare a | Durata de executare a contractului maxim 4 luni.
acestui contract
15. | Modalitati de plata Conform prevederilor contractului.
16. | Informatii suplimentare | Oferta tehnicad si financiara semnate de reprezentantul legal al

ofertantului  va fi transmisd pe adresa de e-mail:
oana.rusu@primariaslatina.ro sau depusa la sediul Primariei
Municipiului Slatina din strada Mihail Kogélniceanu nr.1 din
localitatea Slatina, judetul Olt, in termenul limitd de depunere a
ofertelor. Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului
Electronic din SEAP cu operatorul economic participant cu oferta
la achizitia sus mentionata, care in urma aplicarii criteriului de
atribuire ,,cel mai bun raport calitate — pref”, se va clasa pe locul
I, uméand a posta in Catalogul Electronic de
produse/servicii/lucrari disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro,
reperul cu pretul ofertat conform propunerii financiare transmise.
Orice clarificare solicitatd de operatorii economici se poate
transmite numai in scris, la adresa de e-mail:
oana.rusu@primariaslatina.ro, iar raspunsurile autoritatii
contractante vor fi transmise prin e-mail-ul indicat i in solicitarea
de clarificare si publicate pe site-ul institutiei la rubrica dedicata
achizitiei.

Sef Serviciu Achizitii Publice,

Daniela Moanti

Administrator Public,
Constantin Cristiah C ARU

intocmit,
Oana Maria Rusu

Y -4




Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

BAP PO02/F1

Aprob,
Administrator Public,
Constantin Cristian CISMARU

/ CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea de Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul
"Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din

municipiul Slatina”

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare ofertant va
elabora oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) pentru realizarea serviciilor care fac

obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei achizitii, UAT Municipiul Slatina — Primdria municipiului Slatina
indeplineste rolul de autoritate contractanta, respectiv achizitor in cadrul contractului.

Orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata
explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera
ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Denumirea legald completd: MUNICIPIUL SLATINA

Acronim: Slatina

gﬁgfﬁgﬁfal (precizan forma de organizare Administratie publica locala

Adresa oficiald: Strada Mihail Kogilniceanu 1, Slatina 230080
Adresa postali: Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +40 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 377

Adresa de e-mail a organizatiei: office@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei: www.primariaslatina.ro

Municipiul Slatina este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica deplina
si patrimoniu propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala si



ale conturilor deschise la unititile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare, titular
al drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
conditiile legii.

Municipiul Slatina este resedinta judetului Olt si este situat in partea central nordica a
acestuia, pe malul stdng al raului Olt. Orasul se afla la aproximativ 50 de km de municipiul
Craiova, 70 de km de municipiul Pitesti si 190 de km de capitala tarii, Bucuresti.

Municipiul Slatina are o importanta strategica in ceea ce priveste dezvoltarea Regiunii
Sud-Vest Oltenia si conectarea acesteia la cadrul regional, national si european de dezvoltare
durabilda a Romaniei. Pentru dezvoltarea durabild a unei tari este nevoie de o orientare a
strategiilor si politicilor de dezvoltare catre oameni, avand ca principal scop cresterea calitétii
vietii cetatenilor.

Suprafata administrativd a municipiului Slatina este de 53,93 km2, avand o populatie de
87.361 persoane in anul 2011 si concentreaza peste 52% din populatia urbana a judetului Olt.

' Municipiul Slatina, prin pozitionarea geografica si componenta demografica joaca un rol
major in dezvoltarea durabila a regiunii si cresterea nivelului de trai atat in zona urbana cat si in
zonele limitrofe si in regiune.

Profilul economic al Municipiului Slatina in parte din cadrul regiunii este conturat de
industria metalurgicd, respectiv cea a producerii aluminiului prin electroliza bauxitei si
prelucrdrii acestuia in piese si profile destinate diverselor intrebuintéri industriale sau casnice.
Fiind resedinta judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei judetului.
In 2010, valoarea productiei orasului depasea 6 miliarde de lei, reprezentand peste 80% din PIB-
ul judetului Olt. Slatina este un oras cu un pronuntat caracter industrial. Inci de la 1900 exista
referiri istorice la existenta a numeroase ateliere mestesugéresti si chiar a unei fabrici.
Dezvoltarea exploziva a sectorului industrial avea si se produca dupa 1960, fiind construite uzina
de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industriale, ateliere, etc.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii ,,Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la
nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina” in legatura cu care se solicita realizarea
serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice a fost selectat pentru finantare in
cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta 10 — Fondul Local — .1.2 —
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme
inteligente de management urban/local).

U.A.T. Municipiul Slatina intentioneaza sa achizitioneze pentru demararea acestei
investitii Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru proiectul ”Sistem ITS suport pentru
transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina”.

Sistemele de transport inteligente sau sistemele inteligente pentru transporturi sunt
aplicatii ale tehnologiilor informationale, electronicii si telecomunicatiilor in domeniul
transporturilor cu scopul de a reduce efectele negative ale transporturilor (accidente, poluare) si
crestere a eficientei acestor activitati.

Cresterea populatiei urbane i dezvoltarea accelerata a zonelor urbane genereazi o serie
de provocari si probleme care necesita o rezolvare rapida. Printre acestea se numéra, reducerea
impactului negativ al sistemului de transport asupra mediului §i societtii, cererea crescuta de
solutii de mobilitate si eficientd energetica a activitatii de transport.

O cale intensiva de rezolvare a problemelor actuale si viitoare ale oraselor si zonelor
metropolitane o constituie implementarea sistemelor ITS si oferirea de servicii integrate de
mobilitate in spatiul urban.

Pana in acest moment au fost implementate si sunt in curs de implementare proiecte care
sd sustind mobilitatea In zona metropolitand a municipiului Slatina dar care, pentru a avea un
impact pozitiv maxim, necesitd integrarea componentelor si sistemelor precum si dezvoltarea
unor platforme hardware/software noi.



Cresterea sigurantei pietonale si deplasarile nemonitorizate reprezinta o prioritate pentru
orice localitate. Sistemul ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale
va oferi o crestere a sigurantei traficului pietonal si deci orientarea locuitorilor cétre o
modalitate de deplasare mai eficientd din punct de vedere al emisiilor de gaze, si astfel,
diminuarea traficului suplimentar. Existenta unor proiecte de mobilitate la nivelul Municipiului
Slatina faciliteazd abordarea integrata si permite dezvoltarea unui sistem ITS suport pentru
transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale.

Sistemul ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale poate
furniza informatii pentru integrarea acestora si oferirea unor servicii multimodale care s
permita migrarea citre modurile de transport mai putin poluante (transport pietonal, cu bicicleta
si transport public). Integrarea cu serviciile de mobilitate precum si cu alte servicii care sunt
furnizate in Municipiul Slatina va permite implementarea unor politici de incurajare a
cetatenilor de utilizare a transportului public si a modurilor alternative de transport avand ca
scop principal reducerea poludrii. Existenta statiilor electrice de incarcare a vehiculelor electrice
si dezvoltarea unui parc de autobuze electrice constituie un pas important in reducerea poludrii
si optimizarea consumului de energie la nivelul sistemului de transport urban al Municipiului
Slatina, astfel cresterea sigurantei transportului pietonal in cadrul coridoarelor pe timpul noptii
va produce o crestere a deplasarilor nemonitorizate.

Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea functionalitatilor si acoperirii
sistemului integrat de management al mobilitatii la nivelul municipiului §i zonei urbane
functionale si a subsistemelor componente.

In ultimii ani, sistematizarea urband a reprezentat o preocupare constanti pentru
administratia publica locald, realizdndu-se interventii in mai multe zone din localitate, cu
proiecte diverse care au insemnat modernizari de drumuri, parcari, spatii verzi, terenuri de sport,
ansambluri de jocuri pentru copii, foisoare si spatii pentru recreere si petrecere a timpului liber.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre autoritatea contractanta

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 2261/09.01.2023 pentru proiectul
nr. C10-11.2-2391 intitulat ,Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul
coridoarelor pietonale din municipiul Slatina” avand ca sursa de finantare Planul National de
Redresare si Rezilientd, Componenta 10 — Fondul Local — 1.1.2 — Asigurarea infrastructurii
pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management
urban/local).

Entitatile responsabile de implementarea proiectului sunt:

- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritoriald Municipiul Slatina (astfel cum

este precizata in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;

- Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de coordonator

de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilientd — PNRR — componenta
10 — Fond Local.

Sursa de finantare:
e Finantare nerambursabild: 100% prin Planul National de Redresare si Rezilientd —
PNRR- Componenta 10 — Fond Local.

Majoritatea populatiei Uniunii Europene traieste in zone urbane, iar impactul negativ al
mobilitatii urbane poate fi redat prin urmétoarele cifre: 40% din emisiile de CO2 ale transportului
rutier sunt generate de mobilitatea urbana si pana la 70% din alte substante poluante.

Ambuteiajele din zonele urbane genereaza un cost de 100 miliarde euro anual, ceea ce
reprezintd aproximativ 1% din PIB-ul Uniunii Europene.

Pornind de la aceste aspecte negative ale sistemelor de transport din mediul urban,
Comisia Europeand a initiat doud documente strategice importante: European Green Deal —
Pactul Ecologic European (COM (2019) 640) si Strategia de Mobilitate Inteligenta si Sustenabild



(COM (2020 789), la aceste doud documente se poate adauga si Directiva ITS (2010/10/EU) care
prezinti cadrul de dezvoltare a sistemelor ITS.

Principalul obiectiv prin implementarea ,,Sistem ITS suport pentru transportul pietonal
la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina” este de a imbunatati conditiile de
mobilitate in zona urband, de a reduce emisiile de gaze cu efect de serd generate de transporturi
si de a spori siguranta rutierd, prin solutii digitale si ecologice de transport.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra dezvoltarii localitétii, care va
sta la baza investitiilor viitoare necesare ridicarii nivelului de atractivitate a localitétii, cresterea
calitatii vietii, dezvoltdrii capitalului uman si economic, protejdrii cadrului natural §i a
patrimoniului cultural al localitatii.

Principalele beneficii generale ale implementérii proiectului sunt:

- Reducerea ambuteiajelor (cu masurile: taxarea accesului in zonele aglomerate,
detectarea incidentelor, sisteme de management al parcérilor, promovarea modurilor
de transport alternative si a transportului public);

- Scdderea presiunii pe spatiile de parcare (cu masurile: sisteme de management al
parcarilor, managementul spatiilor de indrcare/descircare, dezvoltarea centrelor
logistice);

- Cresterea atractivititii transportului public/schimbul modal (inclusiv célatoriile
multimodale) (cu masurile: informatii multimodale, smart ticketing, benzi dedicate
transportului public);

- Reducerea consumului de energie si a emisiilor (cu masurile: informatii multimodale,
unda verde pentru vehicule si pietoni/biciclisti, zone cu emisii scazute);

- Cresterea sigurantei rutiere (cu masurile: detectarea incidentelor, zone cu viteza
redusd, comunicatii I12V);

- Facilitarea serviciilor de transport marfa (cu masurile: managementul spatiilor de
incarcare/descircare, sisteme de management al parcarilor, dezvoltarea centrelor
logistice);

- Cresterea eficientei sistemelor de transport (cu masurile: informatii multimodale,
smart ticketing, unda verde pentru vehicule si pietoni, sisteme de management al
parcarilor, detectarea incidentelor, sisteme de comunicatii V2I);

- Cresterea calitatii vietii in orase (cu masurile: zone cu emisii scazute, taxarea
accesului in zonele aglomerate, promovarea modurilor alternative de transport,
sisteme de management al parcérilor).

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local, in Municipiul Slatina:

1. Reabilitare Centru Istoric, strazile Lipscani si M. Eminescu, cod SMIS 6726;

2. Sistem de supraveghere video centru istoric si zone principale de interes public si social,
cod SMIS 6727;

3. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier i pietonal si mobilier urban adiacent strazilor
Sergent Major Dorobantu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor si Arcului, cod
SMIS 6728;

4. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ec.
Teodoroiu, Artileriei si A. I. Cuza (sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strazile
Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A. 1. Cuza), cod SMIS 6730;

5. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, a mobilierului urban — zona strazii
Cornisei — Spital, cod SMIS 6731;

6. Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier §i pietonal, mobilier urban str. Cireasov,
Prelungirea Tunari, A. I. Cuza (sistematizare pe verticald cartier cuprins intre S.C.
Minatex, str. Crisan si S.C. Comrem), cod SMIS 6763,

7. Amenajare zona Nicolae Iorga cod SMIS 6764,



10.
11,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban — zona strazilor
Arcului, Manastirii, Constantin Brancoveanu (sistematizare pe verticala Cartier Arcului,
strazile Manastirii, Constantin Brancoveanu), cod SMIS 6765,

Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban adiacent strazilor
Unirii, Libertatii, Crisan (sistematizare pe verticala cartier Unirii, Str. Libertatii, Crisan),
cod SMIS 6766;

Reabilitare ansamblu de strdzi zona Strehareti i Nicolae Balcescu, cod SMIS 6767;
Reabilitare ansamblu strazi str. Basarabilor, Banului, Ménastirii, Milcovului, Poenii,
Cuza Voda (reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Voda - str.
Poenii), cod SMIS 6768;

Reabilitare strizi zona Colegiului Agricol Carol I si reabilitare zona Colegiului National
Agricol I - Manéstirea Strehareti (reabilitare strazi Colegiul Agricol Carol I), cod SMIS
6769;

Reabilitare zona prin amenajare pod Saracesti, cod SMIS 6770;

Reabilitare si extindere cladiri §i retea de canalizare - Liceul cu Program Sportiv,
municipiul Slatina, judetul Olt, cod SMIS 12233;

Reabilitare si extindere cladiri - Colegiul National Agricol "Carol 1" din municipiul
Slatina, judetul Olt, cod SMIS 12232;

Amenajare Club Nautic si de Agrement "Plaja Olt" - Municipiul Slatina, cod SMIS
14777,

Sprijinirea investifiilor in eficienta energeticd a blocurilor de locuinte din Municipiul
Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/luna (I), cod SMIS 48022;
Atelierul intercultural Victoria;

WiFi4EU;

“"Modernizarea strazilor pe care circula transportul public si dezvoltarea infrastructurii
pietonale in Municipiul Slatina”, cod SMIS 127366;

“eSlatina — Proiect de simplificare a procedurilor si introducerea de instrumente
electronice pentru cetatenii Municipiului Slatina”, cod SMIS 126174.

Din enumerarea proiectelor implementate in cadrul Municipiului Slatina reiese faptul ca

priorititile au fost directionate initial catre infrastructurd, apoi cétre reabilitarea cladirilor si nu
in ultimul rand, Municipiul Slatina a demarat proiecte privind eficientizarea actului administrativ
prin care se doreste inceperea etapizatd pentru alinierea cu standardele UE, in ceea ce priveste
desfasurarea activitdtilor din cadrul administratiei publice locale. Astfel, rezulta necesitatea
digitalizarii intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja

create.

Corelarea cu proiecte in curs de implementare la nivel local, in Municipiul Slatina

existand 14 proiecte in curs de implementare:

L.

2

3

bl =

0

10.

”Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina”, cod SMIS 125574,

“Dezvoltarea unei retele de statii de transport public local inteligente si autonome (Intelli
Bus Hub Net)”, cod SMIS 128914;

»Proiect integrat de mobilitate durabila (componentele biciclete si vehicule electrice)”,
cod SMIS 127373;

“Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public”, cod SMIS 127369,
“e-Incircare — proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu
energie electricd in Municipiul Slatina”;

“Innoirea parcului de vehicule prin achizitia de autobuze ecologice”, cod SMIS 127367;
Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brasov, Iasi, Sibiu,
Slatina, Suceava, cod SMIS 127865,

“Realizare infrastructura pentru biciclete”, cod SMIS 127372;

"Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian Municipiul Slatina, judetul Olt”, cod SMIS
126621,

”Sistem integrat de management al traficului si mobilitatii urbane si impunere a regulilor,
sigurantd si securitate”, cod SMIS 128915;



11. ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS
127370;

12. "E-EDUCATIE in unititile din invatamantul preuniversitar din Municipiul Slatina”, cod
SMIS 144560,

13. ”Achizitia de dispozitive medicale - PREVENTIE SARS CoV-2 pentru unitatile de
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Slatina”, cod SMIS 143238;

14. Park4SUMP.

Corelarea cu celelalte proiecte contractate:

Municipiul Slatina a contractat finantare pentru proiectele:

-"Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare
urbana in Municipiul Slatina, judetul OIt”;

-”Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina”;

-"Sistem pentru managementul accesului in zona urbana si definirea unei zone cu emisii
poluante reduse la nivelul municipiului Slatina”;

-"Sistem ITS suport pentru sistemul integrat de management al locurilor de parcare —
componenta de colectare a datelor si afisare a informatiilor”.

Din enumerarea proiectelor in curs de implementare in cadrul Municipiului Slatina se

Proiectul propus va avea rolul de a integra aceste proiecte, astfel oferind administratiei si
locuitorilor orasului noi moduri de comunicare si informare. Astfel, rezultd necesitatea
digitalizarii intr-un mod unitar la nivel de comunitate pentru eficientizarea intregii structuri deja
create.

2.5. Factori interesati si rolul acestora
- Municipiul Slatina — Unitatea administrativ-teritorialda Municipiul Slatina (astfel
cum este precizata in cadrul contractului de finantare) in calitate de Beneficiar;
- Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei in calitate de
coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta — PNRR —
componenta 10 — Fond Local;
- Cetétenii municipiului Slatina — beneficiarii finali ai proiectului.

3. Descrierea serviciilor solicitate

Arhitectura solutiilor inteligente de transport la nivelul municipiului Slatina si modul in
care vor integrate in cadrul sistemului de management al mobilitatii:

ARHITECTURA ITS MUNICIPIUL SLATINA

Sistem ITS suport Sistem suport

pentru transportul Sistem pentru managementul

pietonal | managementul parcarilor
accesului - ¥

Sistem de Sistem de statii de !pm MaaS ] T3 sistem inteligent de |
management al incarcare pentru f | [ management al |
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Proiectul propus are ca principal obiectiv extinderea functionalitatilor si acoperirii

sistemului integrat de management al mobilitdtii la nivelul municipiului si zonei urbane
functionale si a subsistemelor componente.

Proiectul va avea urmdtoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele

dezvoltate sau in curs de implementare la nivelul municipiului Slatina:

- Sistem de iluminare inteligenta a zonelor cu risc mare de accidente de pe coridoarele
pietonale si a trecerilor de pietoni si/sau a zonelor cu trafic mixt. Sistemul va avea o
retea de senzori care vor permite culegerea in timp real a datelor cu privire la
conditiile de mediu, traficul rutier si traficul pietonal. Informatiile culese vor fi
prelucrate si vor permite comanda (cu intensitate luminoasa variabila si acoperirea
geografica diferitd) lampilor luminoase in functie de un anumit context si pe baza
unor scenarii predefinite care vor avea ca obiective reducerea numdrului de
accidente, cresterea sigurantei si cresterea atractivitatii transportului pietonal.

- Informarea activd si dinamicad a pietonilor pe durata deplasdrii pe coridoarele
pietonale (echipamente de semaforizare pentru pietoni cu senzori si amplasarea
semnalelor luminoase la nivelul trotuarului, afisoare pentru informatii dinamice
privind rutele si duratele de deplasare etc.).

- Instalarea mobilierului urban inteligent pe coridoarele pietonale la nivelul
municipiului Slatina $i integrarea acestora in sistemul de management al mobilitétii.
Mobilierul urban inteligent va permite pietonilor recuperarea capacitatilor motrice
necesare deplasérii pe coridoarele pietonale si va avea urmatoarele facilitati: celule
fotovoltaice sau surse alternative de energie pentru independenta energeticd a
echipamentelor instalate in mobilier, prize pentru incédrcarea dispozitivelor
electronice, panouri de informare pentru cetateni etc.

wistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din

municipiul Slatina” va indeplini urmatoarele caracteristici:

1.

Va indeplini Normativul 24/1997 privind Siguranta circulatiei pietonale conform caruia
»lluminarea medie pentru iluminat normal pe céile de circulatie va fi de 75 + 100 Ix pe
cdile de circulatie pietonale, coridoare, sciri si de 20 Ix pe platformele de stationare™;
Va asigura niveluri luminotehnice care sd aiba valori egale sau superioare celor
reglementate de standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de
iluminare si luminanta, uniformitati generale, longitudinale si transversale atit pentru
iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc.;

Va defini coridoare pietonale. Aceste transoane vor fi echipate cu sisteme de iluminat
pietonal care vor avea functii de adaptare a intensitatii luminoase la conditiile specifice,
sisteme de semnalizare i informare a pietonilor in lungul coridorului pietonal;

Sistemul suport pentru siguranta transportului pietonal va acoperi punctele sensibile ale
acestor coridoare;

Se va integra cu proiectele de mobilitate existente pentru o dezvoltare a conceptului de
Mobility as a service;

Iluminatul public pietonal va acoperi toate corpurile de iluminat public pietonal existente
in municipiul Slatina inclusiv cele din vecindtatea coridoarelor pietonale si cele care sunt
instalate pe cdile de circulatie care alimenteaza aceste coridoare (alei si strazi secundare);
Sistemul va cuprinde echipamente si instalatii necesare cresterii sigurantei coridoarelor
pietonale din Municipiul Slatina.;

Sistemul va cuprinde mobilierului urban inteligent pe coridoarele pietonale la nivelul
Municipiului Slatina si integrarea acestora in sistemul de management al mobilitatii;
Solutie de comunicatii. Asigurarea infrastructurii de comunicatii $i a serviciilor de
comunicatii necesare conectdrii echipamentelor distribuite cu postul central.



Zonele propuse pentru implementarea proiectului sunt cele cuprinse intre strazile — a se

vedea Anexanr.1:

- Aleea Bradului, Aleea Castanilor, Aleea Ciresului, Aleea Florilor, Aleea Lamaéitei, Aleea
Plopilor, Aleea Rozelor, B-dul. A. I. Cuza, Arcului, Arinului, Centura Basarabilor, Fundatura
Basarabilor, Manastirii, Popa Sapca, Serg. Mj. Dorobantu Constantin, Strandului, Zmeurei,
Basarabilor;

- Marasti, Aleea Tineretului, Ciresoaia, Cuza Voda, Dorobanti, Driganesti, Ecaterina
Teodoroiu, Elena Doamna, Gladiolei, Plevnei, Salcdmului, Vailor;

- Aleea Textilistului, Aleea Tipografului, Aleea Violetei, B-dul. A. I. Cuza, Garofitei,
Prelungirea Tunari, Crizantemei.

3.1. Serviciile solicitate, activitiitile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate prin intermediul prezentului caiet de sarcini sunt urmatoarele:

Elaborarea studiului de fezablilitate pentru proiectul ,,Sistem ITS suport pentru
transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina”;
Elaborarea documentatiei necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism;
Elaborarea documentatiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare si realizarea tuturor demersurilor pentru obtinerea
respectivelor avize, acorduri §i autorizatii;

Elaborarea indicatorilor tehnico-economici;

Elaborarea devizului general al obiectivului de investitii.

3.2. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

Rezultatele obtinute in urma prestarii serviciilor din prezentul caiet de sarcini sunt
urmatoarele:

studiul de fezabilitate al proiectului (4 exemplare tiparite (piese scrise si desenate) si
in format digital), plansele fiind prezentate inclusiv in format DWG;

documentatiile necesare obtinerii Certificatului de Urbanism;

avizele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire - in atitea exemplare cate avize
sunt necesar a fi obtinute (cate doua exemplare in format tiparit si in format digital
pentru fiecare aviz in parte);

indicatorii tehnico economici (4 exemplare tiparite si in format digital);

devizul general al obiectivului de investitii (4 exemplare tiparite si in format digital);
actualizarea ori de céte ori este necesar a studiului de fezabilitate, indicatorilor
tehnico-economici, devizul general al obiectivului.

3.3. Atributiile si responsabilititile partilor

Atributiile si responsabilititile contractantului:
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmdatoarelor atributii:

a) Realizarea activitatilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea
documentatiilor tehnico-ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile
specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;



b)

g)
h)

i)
1))

k)

D

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul contractului
in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia autoritatii contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzédnd, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, grafic de prestare a
serviciilor, etc.;

Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori
etc.);

Transmiterea catre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre autoritatea
contractanta,

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa {ina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementirile tehnice si cele stabilite de autoritatea contractanta;
Colaborarea cu personalul autorititii contractante alocat pentru serviciile desfdsurate
conform contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului,
coordonarea activitétilorin cadrul contractului, feedback, etc.);

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii,

Asistarea autoritafii contractante §i punerea la dispozifia autoritafii contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii in constructii;

Punerea la dispozitia autoritdtii contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a
sprijini procesul de evaluare a performantei contractorului in legiturd cu realizarea
activitatilor din contract;

Indexarea tuturor documentelor transmise autoritdfii contractante atit pe perioada
derularii activitatilor cét si inainte de finalizarea serviciilor,

m) Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (autoritate contractanta, beneficiar - daca

n)

0)

este diferit de autoritatea contractantd - autoritdti, experti, etc.) implicati in realizarea,
avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei
efectudri a acestora;

Asigurarea ca nu va utiliza, in executarea contractului, in niciun fel §i in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile
convin altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;

Contractantul va participa la intalniri ori de cite ori beneficiarul va solicita acest lucru.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul

acestor documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile
documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in
orice moment evidente, atdt autoritatii contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile
sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp

posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea autoritétii contractante, solicitari ce deriva
din natura serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in
mod expres de catre autoritatea contractanta contractantului, ca fiind solicitéri direct legate de
indeplinirea obiectului contractului i a obiectivelor autoritatii contractante.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificdrii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si@ se asigure indeplinirea
obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin intermediul Planului de management al

b.



calitdtii — a asigurdrii ca activitdtile si rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi
solicitati;

c. asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesititile
obiective ale Autoritatii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad
de flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel
incat si poatd fi asociat unei modificari la Contract;

e. prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

f. prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care sd respecte cerintele Autoritatii
Contractante;

g. colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfdsurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;

b. punerea la dispozitia contractantului, daca este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si
echipat cu echipamente informatice si de comunicare;

c. desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit
contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului.

4. Ipoteze si riscuri

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc
propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in caietul de sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati,

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sd afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia contractantului, in mésura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractantd, contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie si aibi in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitic pe perioada derularii contractului,
identificate de autoritatea contractantd in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

i.  intarzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de cétre
autoritatea contractantd sau contractant, dupd caz

ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare s§i comunicare intre diferiti factori
interesati §i anume: contractantul, autoritatile competente, autoritate contractanta, alti
contractanti ai autoritétii contractante,
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iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei achizitii;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultd
din aceasta achizitie;

v.  aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia In care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritédtile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

vi.  addugarea de activitati/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de catre autoritatea contractantd nu sunt suficiente sau
sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
viii.  depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin propunerea tehnica.

5. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Autoritatea contractanta nu solicita o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in
vedere ci etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia
prezentata trebuie sa corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest
lucru in mod concret in propunerea tehnica, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta
cu metodologia propusa.

6. Graficul de prestare a serviciilor solicitate

Activitatile din cadrul contractului se desfasoard pe baza unui grafic de prestare al
activitatilor inclus in propunerea tehnica a ofertantului devenit contractant.

Graficul pentru activitatile din cadrul contractului se actualizeaza imediat dupa semnarea
contractului si devine data de intrare pentru toate activititile din cadrul contractului.

7. Locul si durata desfasuririi activitatilor

7.1. Locul desfasuririi activititilor

Activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini se vor realiza in cea mai mare parte
la sediul contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implica si:
i.  Derularea de activitdti la amplasamentul obiectivului de investitii
ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize,
autorizatii acorduri in legatura cu obiectivul de investitii
iii.  Derularea de activitati la sediul autoritatii contractante
Pentru desfdsurarea activitatilor in cadrul contractului, contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respectd legislatia in materie de munca si protectia muncii.

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii
serviciilor

Autoritatea contractanta intentioneaza inceperea serviciilor de catre ofertantul castigator,
imediat dupa semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere.

Durata prestarii serviciilor este de maxim 4 luni si este stabilita de autoritatea contractanta
ca incluzéind toate etapele necesare finalizarii obiectivului.
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8. Resursele necesare/expertiza necesaria pentru realizarea activititilor in Contract si
obtinerea rezultatelor

8.1. Numirul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului, autoritatea contractanta anticipeaza

ca sunt necesare anumite domenii de expertiza sau urmatoarele categorii de profesii (dupad caz):

Categorie de profesii/domeniu : Numir de
P Experti §
al specializarii experti
Management de proiect Coordonator de Proiect/Sef de Proiect 1
I ; Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de 1
Inginerie in transporturi :
Transport Inteligente
Tehnologia  Informatiei si | Specialist Tehnologia Informatiei si 1
Comunicatii Comunicatii

Pornind de la obiectivul principal al proiectului, s-a considerat necesara prezentarea unei

echipe cu cunostinte si deprinderi corespunzitoare obiectivelor propuse, selectionate pe baza
principiului adecvarii la importanta si impactul activitatilor necesare, dimensionata in vederea
asigurarii unui ritm sustinut in desfisurarea activitatiilor specifice in conformitate cu obiectivul
strategic al guvernului de crestere rapida a ratei de absorbtie a fondurilor europene. Cerintele
acopera necesarul de competente aferente atingerii cu succes a nevoilor autoritatii contractante.

8.2. Profilul expertilor principali

Coordonator de Proiect/Sef Proiect:

studii superioare finalizate cu diploma de licent;

este responsabil de coordonarea si supervizarea generald a Intregului continut al
documentatiei tehnico-economice a proiectului;

este responsabil de elaborarea si semnarea documentelor tehnico-economice necesare si in
legaturd cu obiectivul de investitie;

este responsabil de asigurarea caracterului integrator al solutiilor alese pentru sistemul
proiectat

asigurd si controleaza calitatea livrabilelor;

cunoaste legislatia privind derularea proiectelor in domeniul transporturilor;

asigurd indeplinirea indicatorilor de proiect;

comunicd permanent cu beneficiarul;

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme de Transport Inteligente:

studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul sistemelor electronice in
transporturi sau echivalent;

a participat la cel putin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de activitati
ca si cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract;

indeplineste activitati specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;

este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;
identifica si stabileste solutia optima impreund cu echipa de proiectare;

este responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru sistem;

elaboreazi arhitectura sistemului;

realizeazd coordonarea proiectelor cu celelalte specialitati, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante;

Specialist Tehnologia Informatiei si Comunicatii:

studii superioare finalizate cu diploma de licentd in domeniul automatica/calculatoare sau
echivalent;
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- aparticipat la cel putin un proiect similar in care expertul a indeplinit acelasi tip de activitati
ca si cele pe care urmeaza si le indeplineasca in viitorul contract;

- indeplineste activitati specifice de proiectare in conformitate cu legislatia, normativele si
reglementarile in vigoare;

- este responsabil cu proiectarea sistemului in conformitate cu cerintele contractuale;

- identifica si stabileste solutia optima impreuna cu echipa de proiectare;

- responsabil cu conceperea specificatiilor tehnice pentru echipamentele sistemul;

- responsabil cu arhitectura software, hardware si comunicatii a sistemului;

- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specilalititi, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante intre echipamentele de comunicatii.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in contract, pe
perioada derularii contractului, contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel
specificat in propunerea tehnica, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri
suplimentare. In acest caz, contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul
trebuie sa detind cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin caietul de sarcini
pentru membrul respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi
mai mare decat cel stabilit prin intermediul contractului pentru rolul respectiv. Mai mult,
inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care contractantul nu este in masurd si indice un inlocuitor cu aceeasi
experienta si/sau calificare si cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, autoritatea
contractantd poate fie sd decidd incetarea contractului, dacd executarea corespunzdatoare a
acestuia este pusd in pericol, fie, dacd considerd cd nu se impune incetarea contractului, sa
accepte inlocuitorul, urmdnd ca sumele pldtite pentru implicarea acestuia din urmd sa fie
revizuite pornind de la o diminuare a pretului unitar/onorariului pe zi/expert/servicii cu un
procent din valoarea stabilita initial.

Daci autoritatea contractanta considerd cd un membru al personalului este ineficient sau
nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, autoritatea contractanta are dreptul sa
solicite inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise
motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de cétre noul
personal cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana
care s indeplineascd rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie, sau
sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporard a personalului-cheie care nu poate fi
inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
contractantului.

Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping/suport
pentru prestarea serviciilor.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificarii  educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca i
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor
enumerate in caietul de sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura cd toti expertii trebuie sa fie independenti si sa
nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitétile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul contractului. in plus, pe toatd durata de implementare
a contractului, contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice
situatie de natura sa compromitad realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor
desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului.
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Contractantul are obligatia sd se asigure $i sd urméreascd cu strictete ca oricare dintre
expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele
contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care
urmeaza sa le desfagoare in cadrul contractului precum si a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd garanteze autoritdfii contractante ca
“expertii-cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durata a contractului pentru
realizarea activititilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului,
indiferent de numarul de zile lucratoare previdzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a
activititilor in cadrul contractului.

Ofertantul devenit contractant trebuie s se asigure cd personalul care isi desfisoara
activitatea in cadrul contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru
a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul contractului.

Infrastructura prezentatd de ofertant in propunerea tehnica trebuie sa fie corespunzitoare
scopului contractului si sa indeplineascd toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de acces la infrastructura necesara pentru realizarea activitatilor in contract.

9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre autoritatea contractanti si contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

e Legea nr. 51/2006 din 8 martie 2006 Republicatd-Legea serviciilor comunitare de

utilitati publice;

e Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007- Legea serviciilor de transport public local;

Ordonanta nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 - Republicata privind regimul drumurilor;

OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatd si norme de

aplicare;

e Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind
cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul
transportului rutier si pentru interfetele cu alte moduri de transport;

e Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de
vedere energetic;

e Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistica si Servicii — Transporturi Publice
de Pasageri — definirea, urmarirea §i masurarea calitatii serviciilor;

e Hotirdrea de Guvern nr. 907/2016, privind aprobarea confinutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii; Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile i completarile
ulterioare;

Legea 50/1991 privind regimul autorizarii lucrarilor de constructii, in vigoare;

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ordin MDRAP nr.189/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind
adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap-Indicativ NP051-2012;

e Indicativ P130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;
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e Hotararea nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificari ulterioare;

e Ordinul 1294/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitdti urbane si rurale;

e Ordin nr. 38 din 20 martie 2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice;

e Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile i
completdrile ulterioare, denumita in continuare Lege;

e Ordin nr. 59/2013 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

e HCL nr. 925/1995 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea §i expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei
lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate

e Alte acte normative, standarde, normative tehnice si alte acte legislative valabile la data
elaborérii documentatiei;

e Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitafi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local
de persoane;

e OUG nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului
de stat, precum si pentru modificarea i completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

e  Ghidului specific-Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National
de Redresare si Rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta
10-Fondul local, aprobat prin Ordinul MDLPA NR.999/10.mai 2022 si publicat in
MO467 bis/10.05.2022;

e Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Slatina;

e Alte acte normative, reglementédri relevante.

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie
de proiectare ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic;

e Legeanr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
HG nr. 856/2002 ( Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificérile si completrile uletrioare;

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie
de proiectare ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic;

e Legeanr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificérile si completarile ulterioare,
HG nr. 856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive);

e Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completirile ulterioare;

e Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusd in legislatia
nationala prin OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

e Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie
de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic;

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul caiet de sarcini
sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative fiind oferita ca referinta
si nu trebuie considerata limitativa.

10. Managementul/Gestionarea contractului si activititi de raportare in cadrul
contractului

Ofertantul se obliga sa respecte legislatia in vigoare care reglementeazi conditiile la locul
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de munca. Ofertantul se va asigura ci echipa de experti care va fi desemnati pentru derularea
contractului va avea acces la o baza materiala dotatd si sustinuta corespunzator.

Ofertantul va asigura existenta bazei logistice necesare pentru buna desfisurare a
activitatilor in teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite, facind dovada
coreldrii logisticii cu activitatile derulate.

La claborarea documentatiei i intocmirea tuturor documentelor, contractantul are
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Managementul contractului include o componenta de management si o componenta
administrativa — de administrare efectivd a contractului — si presupune coordonarea continua,
monitorizarea $i controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de contractant, avand ca
date de intrare:

a. Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in contract;

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinitori cu resursele puse la dispozitie;

c. Comunicarile intre contractant si tert(i) sustindtor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultatilor in implementarea contractului;

d. Pozitia terfului sustinator in legatura cu informatiile comunicate.

Graficul de prestare a activitatilor din cadrul contractului se actualizeaza imediat dupa
semnarea contractului si devine datd de intrare pentru toate intdlnirile de monitorizare a
progresului activitatilor in cadrul contractului.

Coordonarea va implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activitdtilor in contract, pentru obtinerea asigurarii ca
autoritatea contractantd si contractantul au aceeasi perspectivd asupra activititilor si
rezultatelor din contract

b. Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizi a
rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecarei etape din contract/pachet de activitati sau
activitate din contract, dupa caz

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor
interesati relevanti identificati in caietul de sarcini i in propunerea tehnica.

Monitorizarea va implica:

a. Masurarea progresului activitatilor din contract prin raportare la contract. Pentru méasurarea
progresului de utilizeaza in practicd cel putin urmatoarele elemente:

i. Planul de lucru inclus de ofertant in propunerea tehnica pe baza cerintelor din caietul de
sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti;

ii. Informatiile din propunerea financiard si clauzele contractuale privind modalitatea de
plata;

iti. Planul de management al riscurilor inclus in propunerea tehnicd, acolo unde este
aplicabil,

iv. Oricare si toate din elementele propunerii tehnice si ale caietului de sarcini care:

1. constituie planuri pentru desfasurarea activitatilor in cadrul contractului si care pot
lua forma planului de management al partilor interesate, planului de
control/asigurare/management al calitatii inclus in Propunerea Tehnica, dupa caz;

2. au stat la baza obtinerii de catre contractant a unui avantaj competitiv la aplicarea
criteriului de atribuire si in stabilirea ofertantului castigator la momentul atribuirii
contractului.

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza
criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele
incluse in Contract.

Controlul va implica identificarea actiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la
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contract constatate de comun acord in cadrul intélnirilor dintre contractant si autoritatea
contractantd, si care se referd la dimensiuni precum abordarea si metodologia utilizata in
realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc.

Pe parcursul deruldrii contractului, autoritatea contractanta verifica la intervale stabilite
si comunicate in prealabil dacd toate activititile planificate au fost realizate conform cerintelor
si cd rezultatele au fost livrate si acceptate.

10.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului, monitorizarea executiei contractului si efectuarea platilor catre contractant, conform
contractului si a planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui responsabil
de contract.

Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanenta si
evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor contractului.

Contractul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin caietul de sarcini $i pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul contractului.

Autoritatea contractanta si contractantul 1si transmit reciproc notificari de indata ce una
dintre pérti devine constienta de aparitia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

1.  sacreascd valoarea contractului;
ii.  sd conducd la Intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul
critic, generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract;
iii.  sa conducd la modificarea planului de lucru al activitatilor acceptat;
iv.  saafecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;
v.  si afecteze activitatea autoritatii contractante sau a altor factori interesati identificati in
legétura cu serviciile incluse in scopul caietului de sarcini .

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la
nivel de autoritate contractantd. Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in Contract
sunt analizate in cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activitifilor si incluse in
Registrul riscurilor utilizat ca data de intrare in sedintele de monitorizare a progresului in cadrul
contractului.

10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Mod de prezentare a informatiilor pentru documentatiile tehnico-economice elaborate:

Cerinte Detaliere cerinte
Format document Format letric si electronic editabil
Limba document Romana

Numar exemplare pentru | Numarul de exemplare in care se va preda Studiul de Fezabilitate
documente iIn format | verificat care trebuie transmis in format letric: 4 exemplare originale
lectric identice

Modul de transmitere Documentele vor fi transmise si pe suport hartie (in format letric) si
pe suport electronic (in format electronic).

10.3. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul contractului finalizate in

momentul in care:
i) Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data
finalizarii si toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini au fost indeplinite.
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Finalizarea activitatilor este asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, astfel incat autoritatea contractanté
si alti factori interesati sa poata utiliza documentatiile tehnico-economice conform
scopului §1 prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitatile incidentale pe care
contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul contractului);

i1) Contractantul a remediat toate deficientele care au fost identificate ca reprezentind
un impediment fie pentru autoritatea contractantd in utilizarea documentatiilor
tehnico - economice elaborate in cadrul contractului fie pentru alti factori interesati
(constructor, autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca
fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice,
care nu este in conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si
cerintele caietului de sarcini.

1i1) Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de autoritatea
contractantd, pe baza cerintelor incluse in contract.

Livrabilele intermediare sau finale obtinute din derularea contractului se finalizeaza prin
semnarea, dupd caz, a proceselor-verbale predare-primire.

10.4. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Atunci cénd contractantul considera ci a finalizat toate serviciile previzute de Contract,
va notifica autoritatea contractantd, care va verifica in decurs de 5 zile lucritoare indeplinirea
tuturor obligatiilor contractuale, in cadrul termenului stabilit la capitolul 7.2 al prezentului caiet
de sarcini.

Dupa terminarea verificirilor mentionate anterior, autoritatea contractantd i
contractantul vor semna Procesul-verbal de predare-primire. Semnarea Procesului-verbal de
predare-primire de autoritatea contractanta nu il exonereazi pe contractant de orice obligatie
contractuala sau legala referitoare la serviciile prestate.

RECEPTIE SI VERIFICARI

Documentele vor fi predate beneficiarului in varianta draft cu 10 de zile lucritoare inainte
de livrarea lor in forma finala, respectand termenul de livrare final stabilit la capitolul 7.2 al
prezentului caiet de sarcini, pentru analiza si formularea catre prestator a eventualelor observatii.

Autoritatea contractantd poate face observatii referitoare la respectarea de citre proiectant
a formatului studiului de fezabilitate aprobat prin HG nr.907/2016 si la eventualele inadvertente
constatate in cadrul documentatiilor in termen de 5 zile lucritoare de la primirea draftului.

in cazul in care este necesara efectuarea de remedieri asupra studiului de fezabilitate,
prestatorul va remedia documentele in maxim 5 zile lucritoare, dar nu mai tarziu de termenul de
livrare final stabilit la capitolul 7.2. al prezentului caiet de sarcini si, va depune la sediul autorititii
contractante forma finala a studiului de fezabilitate atét in format letric cat si in format electronic.

Dupi livrare se va incheia un proces - verbal de predare - primire, semnat de ambele parti.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuali ori industriali, dobiandite in executarea contractului de servicii vor
fi proprietatea exclusivi a achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera asa
cum va considera de cuviinti, firi limitare geografici ori de alti naturi, cu exceptia
situatiilor in care existii deja asemenea drepturi de proprietate intelectuali ori industriala.

La elaborarea documentatiei tehnice proiectantul va tine cont de principiile DNSH - a se
vedea anexa nr. 2 - DNSH la prezentul caiet de sarcini.

10.5. Monitorizarea realizarii activititilor si a rezultatelor pe perioada derulirii
Contractului

Este responsabilitatea contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
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documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea

.....

propriului sistem de management al calitatii.
In cadrul contractului de proiectare, activitatea de control trebuie abordaté de contractant
de o maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea proiectarii in conformitate cu

cerintele documentatiei tehnice.

10.6. Evaluarea performantei Contractantului

Avand in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea economici,
eficienta si eficace a resurselor financiare si incadrarea in limitele fondurilor alocate, autoritatea
contractantd propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate — pref, cu aplicarea

urmatorilor factori de evaluare:

A) Pretul ofertei: 76 puncte

Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru prestarea serviciilor ce fac

obiectul contractului se acorda astfel :

a) Oferta admisibila cu cel mai mic pret va primi 76 de puncte;

b) Alte oferte admisibile decat cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupa
urmétoarea formula : Punctaj oferta n = (Pretul minim ofertat/Pret oferta n) x

punctajul maxim alocat 76 puncte.

Nota : Pretul ofertei este cel declarat de ofertant, calculat pe baza preturilor din propunerea

financiara

B) Componenti tehnici-experienta expertilor cheie in servicii de proiectare - 24 puncte

EXPERTI - Experienta expertilor
cheie in servicii de proiectare

CERINTA

PUNCTAIJ

Specialist Arhitecturi pentru Sisteme
de Transport Inteligente:

Experienta Specialist Arhitecturi
pentru  Sisteme de  Transport
Inteligente, concretizata in numarul
de proiecte/contracte similare in care
expertul a indeplinit acelasi tip de
activitdti ca cele pe care urmeaza sa le
indeplineasca in viitorul contract.

Pentru experienta constand in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 3 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

3 puncte

Pentru experienfa constand in implicarea
intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordad 6 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

6 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 12 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

12 puncte

Specialist Tehnologia Informatiei si
Comunicatii:

Experienta specialistului tehnologia
informatiei si comunicatii,
concretizati in  numarul de
proiecte/contracte similare in care
expertul a indeplinit acelasi tip de
activita{i ca cele pe care urmeaza si le
indeplineasca in viitorul contract.

Pentru experienta constand in implicarea
intre 2 si 3 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acorda 3 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

3 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
intre 4 si 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 6 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

6 puncte

Pentru experienta constand in implicarea
in peste 5 proiecte/contracte a persoanei
propuse se acordd 12 puncte din punctajul
maxim alocat expertului respectiv.

12 puncte
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*Noti: Este obligatorie prezentarea unei experiente minime similare privind participarea in
cadrul a unui (1) contract (aceastd experientd minimd nu se puncteazd).

Detaliere factori de evaluare - componenta tehnici

Experienta expertilor cheie in servicii de proiectare concretizati in numirul de
proiecte/contracte similare

Documentele justificative ce vor fi prezentate de ofertanti in vederea aplicarii factorului de
evaluare, au fost solicitate de Autoritatea contractantd conform Instructiunii ANAP nr.1/2017.

Acesti factori au fost stabiliti, deoarece includ aspecte calitative si vizeazd experienta
personalului desemnat pentru realizarea contractului, deoarece personalul in spetd are un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executie a obiectivului de investitie, deoarece poate
afecta calitatea executarii acestuia si, prin urmare, valoarea economicé a ofertei. In acest sens
este asiguratd o concurentd reald intre operatorii economici, deoarece acestia vor fi motivati sa
lucreze cu persoane cu o experienta cdt mai vastd, iar autoritatea contractanta, astfel poate sa
obtind o calitate mai buna cu privire la impementarea proiectului.

In vederea aplicarii criteriului de atribuire. cel mai bun raport calitate-pret, este esential ca
ofertantul sa indeplineasca cerintele minime impuse prin caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta va stabili oferta castigatoare, oferta care va intruni punctajul cel mai
mare rezultat prin aplicarea factorilor de evaluare adusi in mod transparent la cunostinta tuturor
operatorilor economici interesati.

Manager de proiect,
Alin Militaru

Asistent de proiect,
Verginica Dumitru

Wiasih

Responsabil IT,
Aurel Pre

=

Responsabil mobilitate,
Cosmin Smarandache

w®

Q‘

Responsabil tehnic,
Alin\\Nicolae Ion

Responsabil integrare aplicatii,
Alin Mihdi Borangic

Responsabil documeg
Andrg¢i

Responsabil achizitii,
Oana Maria Rusu

G
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Anexa nr.1 la Caietul de sarcini cu privire la zonele propuse pentru
implementarea proiectului

"Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale
din municipiul Slatina”

Zonele propuse pentru implementarea proiectului sunt cele cuprinse intre strizile:

- Aleea Bradului, Aleea Castanilor, Aleea Ciresului, Aleea Florilor, Aleea Lamaitei, Aleea
Plopilor, Aleea Rozelor, B-dul. A. I. Cuza, Arcului, Arinului, Centura Basarabilor, Funditura
Basarabilor, Manastirii, Popa Sapca, Serg. Mj. Dorobantu Constantin, Strandului, Zmeurei,
Basarabilor;

- Maragti, Aleea Tineretului, Ciresoaia, Cuza Voda, Dorobanti, Dragéanesti, Ecaterina Teodoroiu,
Elena Doamna, Gladiolei, Plevnei, SalcAmului, Viilor;

- Aleea Textilistului, Aleea Tipografului, Aleea Violetei, B-dul. A. I. Cuza, Garofitei, Prelungirea
Tunari, Crizantemei.
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Planul National de Redresare si Rezilienta
Componenta C10 - Fondul Local

Anexa nr.2

Lista de verificare a respectarii principiilor DNSH pentru I.1.2. Asigurarea infrastructurii de transport
verde - ITS/alte infrastructuri TIC

Evaluare Evaluare de Justificarea respectdrii principiului DNSH
simplificatd | fond pentru obiectivul de mediu relevant
X Se estimeaza ca investitia nu va avea un impact

semnificativ previzibil asupra obiectivului de
mediu privind atenuarea schimbarilor climatice,
luand in considerare atat efectele directe de pe
parcursul implementarii, cat si efectele primare
indirecte de pe parcursul duratei de viata a
investitiei, fiind vorba de o achizitie de tip ITS
(infrastructura pentru transportul verde - ITS/
alte infrastructuri ITC), in localitatea Slatina.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente cu
un consum energetic redus, care sa determine
eficientizarea consumului de energie.

Astfel, se va avea in vedere ca echipamentele
utilizate s& indeplineasca cerintele privind
randamentul energetic, in concordanta cu
prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire
a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in
materie de proiectare ecologicd aplicabile
produselor cu impact energetic.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei,

X Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
adaptarea la schimbarile climatice, luand in
considerare atat efectele directe de pe parcursul
implementarii, cat si efectele primare indirecte
de pe parcursul duratei de viata a investitiei, fiind
vorba de o achizitie de infrastructura pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC.

In ceea ce priveste conditiile de mediu adecvate
(de exemplu, temperatura de exploatare
exterioara) precum si conditiile privind incarcarea
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(care trebuie sa poata avea loc in exterior),
acestea vor fi specificate in datele achizitiei.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente
cu un consum energetic redus, care sa
determine eficientizarea consumului de
energie. Astfel, se va avea in vedere ca
echipamentele utilizate sa indeplineasca
cerintele privind randamentul energetic, in
concordantda cu  prevederile  Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact
energetic.

In plus, prin implementarea submasurilor de
digitalizare se va inregistra o reducere a
emisiilor de GES din transportul rutier. Spre
exemplu, o scadere semnificativa a emisiilor de
GES se estimeaza ca se va produce urmare a
implementarii solutiilor integrate de
management al traficului, dar s§i prin
implementarea sistemelor care reduc rata
accidentelor §i congestiile, a sistemelor care vor
permite circulatia vehiculelor autonome, mai
putin poluante etc.

Protectia  si
utilizarea
sustenabila a
resurselor de
apa

Investitia nu va avea un impact previzibil
nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu,
tindnd seama atat de efectele directe, cat si de
cele primare indirecte pe intreaga duratd a
ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a
mediului legate de protejarea calitétii apei si de
stresul hidric.

Economia
circulara,
prevenirea
generarii
deseurilor i
reciclarea

in toate etapele implementarii investitiei se va
mentine evidenta gestiunii deseurilor conform
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, HG nr.
856/2002 (Directiva 2008/98/CE privind deseurile
si de abrogare a anumitor directive) si respectiv
transpusa in legislatia nationala prin OUG 5 2015
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
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gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile §i completarile
ulterioare.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de
operare (intretinere/mentenanta), cat si cele
rezultate la finalul duratei de viata se va realiza
in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor
de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii
si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din
cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a
deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificdrile ulterioare si
aprobat prin Hotdrédrea Guvernului nr. 942/2017).

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externa mai mare de 50 cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
transpusa in legislatia nationala prin OUG 5/2015
privind degeurile de echipamente electrice si
electronice.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi
utilizate sa indeplineasca cerinte privind eficienta
utilizarii materialelor si a altor resurse, in
concordanta cu prevederile Directivei
2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru
stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologicd aplicabile produselor cu impact
energetic.

Deseurile de echipamente electrice si electronice,
de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o
dimensiune externa mai mare de 50 c¢cm), vor fi
gestionate in  conformitate cu Directiva
2012/19/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 4 iulie 2012 privind degeurile de
echipamente electrice si electronice (DEEE),
transpusa in legislatia nationald prin OUG 5/2015
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privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
prevenirea si controlul poluarii aerului, apei §i
solului, luand in considerare efectele directe si
efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.

in etapa de executie a lucrarilor, constructorul va
realiza un Plan de management al mediului care
va identifica sursele de poluare §i masurile
necesare de protectia mediului pe perioada de
realizare a investitiilor.

Aceste conditii vor fi specificate in datele
achizitiei.

Investitia nu va avea un impact previzibil
semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
protectia §i refacerea  biodiversitatii = si
ecosistemelor, ludnd in considerare efectele
directe si efectele primare indirecte de pe
parcursul implementarii.

Investitia se refera la infrastructurd pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri ITC de
tip ITS, care se va executa in zone din interiorul
localitatii Slatina,

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu
zone sensibile din punctul de vedere al
biodiversitatii sau in apropierea acestora (reteaua
de arii protejate Natura 2000, siturile naturale
inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si alte
zone protejate etc).




